



Presenta se presenta propuesta para Invitación publica cuyo OBJETO ES : “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.

SOBRE: PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

**Dirección de correo: carrera 57 No. 99ª- 64 Oficina
Dirección electrónica: ingmastersas@gmail.com
Teléfono: 3133780
Ciudad: Barranquilla**



CARTA DE PRESENTACION CONVOCATORIA PUBLICA

FORMATO No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Señores

GOBERNACION DE BOLIVAR

REFERENCIA: Convocatoria Pública

Objeto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.

El (los) abajo firmante(s), actuando en nombre y representación de **INGENIERIA MASTER S.A.S** de participación, por medio de la presente presentamos Propuesta en desarrollo de la **CONVOCATORIA PÚBLICA** adelantada por el **DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR** cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.**

Como consecuencia de lo anterior, por la presente declaramos y por lo mismo nos comprometemos en las siguientes manifestaciones:

- Que ninguna otra persona o Entidad, diferente a las personas señaladas en el encabezado de la presente carta, tiene participación en esta Propuesta o tendrá participación en el Contrato, y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a la presente Propuesta.
- Que hemos estudiado, conocemos, entendemos y aceptamos el contenido de la Convocatoria Pública, así como las demás condiciones e informaciones necesarias para la presentación de esta Propuesta, y aceptamos totalmente todos los requerimientos, obligaciones y derechos establecidos en dichos documentos.
- Que asumimos se reconocimiento y asunción, de los riesgos previsibles que puedan surgir en la ejecución del Contrato, incluidos los riesgos ambientales.
- Que nuestra Propuesta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en la Convocatoria Pública, y no incluye excepción o condicionamiento alguno para la ejecución.
- Que los documentos que presento con la Propuesta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto.
- Que a solicitud del **DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR** nos obligamos a suministrar cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta Propuesta.
- Que la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica están adjuntas a la presente comunicación.
- Que la Propuesta Económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Propuesta, suscripción y ejecución del Contrato y que en consecuencia, de resultar Contratista no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
- Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Propuesta en nombre del Proponente y estoy autorizado para suscribir el Contrato si el Proponente resulta seleccionado.
- Que el(los) abajo firmante(s), obrando en nombre y representación de los miembros del Proponente **INGENIERIA MASTER S.A.S** manifiesto(amos) que, en caso de resultar Contratista, nos obligamos solidaria e incondicionalmente a suscribir el Contrato, y ejecutarlo en los términos y condiciones de la Convocatoria Pública.

- Que en caso de resultar seleccionado, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista en la Convocatoria Pública.

- Bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto mi aceptación para ser notificado de todas las actuaciones derivadas del presente proceso (precontractuales, contractuales y postcontractuales), siempre que sea necesario, a través de la dirección de correo electrónico indicado seguidamente, de conformidad con el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Recibiré notificaciones en el siguiente correo electrónico o dirección en:

Dirección de correo: carrera 57 No. 99ª- 64 Oficina

Dirección electrónica: ingmastersas@gmail.com

Teléfono: 3133780

Ciudad: Barranquilla

Bajo la gravedad del juramento manifiesto(manifestamos) que:


a) no nos encontramos ni personal ni corporativamente, incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 y de más disposiciones legales vigentes, ni en ningún conflicto de interés según la ley aplicable;

b) no nos encontramos incursos en ninguna causal de disolución y/o liquidación;

c) no nos encontramos en proceso de reestructuración según lo previsto en la Ley 550 de 1999; d) no nos encontramos adelantando un proceso de liquidación obligatoria o concordato;

e) no nos encontramos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000.

Atentamente,



CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA
C.C No. 52.422.272
T.P 25202-81906
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA MASTER S.A.S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
52.422.272
SUAREZ ANGARITA

APELLIDOS
CLAUDIA DEL PILAR

NOMBRES

Claudia del Pilar Suarez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-JUL-1977**


BOGOTA D.C.
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

18-SEP-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A 1500150-00204759-F-0052422272-20091219

0019207B97A 1

33259203



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 52422272, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-81906 desde el 17 de Agosto de 2000, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2015.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de Julio del año dos mil veinte (2020).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



ACEPTACION REQUISITOS TECNICOS MINIMOS

ACEPTACION REQUISITOS TECNICOS MINIMOS

Señores

GOBERNACION DE BOLIVAR

REFERENCIA: Convocatoria Pública

Objeto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.

El (los) abajo firmante(s), actuando en nombre y representación de **INGENIERIA MASTER S.A.S** de participación, por medio de la presente manifiesto el conocimiento, aceptación y el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos relacionados y contenidos en la presente convocatoria, en el plazo aquí dispuesto..

Atentamente,



CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA

C.C No. 52.422.272

T.P 25202-81906

REPRESENTANTE LEGAL

INGENIERIA MASTER S.A.S



PACTO DE TRANSPARENCIA

**FORMATO 5 - PACTO DE TRANSPARENCIA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y
CONSORCIO INTERHOSPITAL UNIVERSITARIO**

Señores

GOBERNACION DE BOLIVAR

REFERENCIA: Convocatoria Pública

Objeto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.

El presente documento hace parte integral de la Convocatoria Pública, y con la carta de presentación de la propuesta el Proponente se compromete a:

- i. Cumplir estrictamente la Ley aplicable.
- ii. Interpretar de buena fe las normas aplicables a la Convocatoria Pública de manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.
- iii. No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos exigidos en la Convocatoria Pública.
- iv. Igualmente se acepta que, durante la evaluación de las propuestas de la Convocatoria Pública, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.
- v. Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos de la Convocatoria Pública, así como realizar estudios y análisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a fin de contar con los elementos de juicio e información económica, comercial, jurídica y técnica relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar la propuesta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita participar en la Convocatoria Pública y en caso de resultar favorecido me permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los riesgos a mi cargo asociados a la ejecución de este.
- vi. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores a la Convocatoria Pública, con los encargados de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la información del proyecto y presentar la respectiva propuesta.
- vii. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de Contratación, con otros Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la selección.
- viii. Actuar con lealtad hacia los demás Proponentes, así como frente a la Entidad y abstenernos de utilizar herramientas para dilatar o sabotear la Convocatoria Pública.
- ix. Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás Proponentes y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sólidos, que razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupción por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos se dejarán a inmediata disposición de la Entidad para corroborar tales afirmaciones.
- ix. No utilizar en la etapa de verificación y evaluación de las Propuestas, argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores o la dilación de la Convocatoria Pública.
- x. Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier información utilizando solamente los procesos y canales previstos en la Convocatoria Pública.
- xii. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la Entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la adjudicación o con ocasión de la misma, y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la Ley.
- xiii. Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la propuesta y en la ejecución del contrato.

xiv. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante la Convocatoria Pública ni durante la ejecución o liquidación del contrato.


xv. No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de contratación estatal, bien sea en su adjudicación, supervisión o terminación.

xvi. No contratar ni ofrecer dádivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio económico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a información privilegiada, relacionada con la Convocatoria Pública.

xvii. Dar conocimiento a la Entidad, a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a las autoridades competentes en caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante la Convocatoria Pública o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.

xviii. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cualquier solicitud, ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa, recompensa, gratificación o atención social, efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o contratistas, a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones de la Convocatoria Pública, de manera previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intención de inducir o direccionar alguna decisión relacionada con la adjudicación.

Atentamente,


CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA
C.C No. 52.422.272
T.P 25202-81906

REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA MASTER S.A.S



CERTIFICACION PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

FORMATO 3 - PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Señores

GOBERNACION DE BOLIVAR


REFERENCIA: Convocatoria Pública

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".

JOSE ALBERTO VILLERA VERGARA identificado con cedula de ciudadanía No. 72.136.268, y con Tarjeta Profesional No. 105639-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INGENIERIA MASTER S.A.S identificada con NIT **900.915.689-6** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de la recepción de las ofertas. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide el día 13 de julio de 2020.

Firma


JOSÉ ALBERTO VILLERA VERGARA

Revisor Fiscal

C.C. No. 72.136.268

T.P. No. 105639-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72.136.268**

VILLERA VERGARA

APELLIDOS

JOSE ALBERTO

NOMBRES

JOSE A. VILLERA

FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **28-SEP-1965**

SAN MARCOS
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 **O-** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

14-SEP-1984 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00250341-M-0072136268-20100818 0023447859A 1 3510890042

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

105639-T

JOSE ALBERTO
VILLERA VERGARA
C.C. 72136268

RESOLUCION INSCRIPCION 213 **FECHA 2004/10/21**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

PRESIDENTE **MIGUEL TIQUE PEÑA**

115270



IDEQS

FIRMA DEL TITULAR **25480**

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

84010868AC5EA448

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE ALBERTO VILLERA VERGARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72136268 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 105639-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Mayo de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



RUT



**CARTA DE COMPROMISO EQUIPO
PROFESIONAL SOLICITADO**

COMPROMISO PROFESIONALES

Barranquilla, 13 de julio del año 2020.

Señores


GOBERNACION DE BOLIVAR

REFERENCIA: Convocatoria Pública

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".

El abajo firmante actuando como representante legal de INGENIERIA MASTER S.A.S me comprometo en caso de ser adjudicatario del proceso de objeto : "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR". a presentar ante la entidad los profesionales solicitados en los pliegos de la convocatoria pública con los requisitos exigidos.

Atentamente,


CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA
C.C No. 52.422.272
T.P 25202-81906
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA MASTER S.A.S



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACION LEGAL- INGENIERIA
MASTER S.A.S**

Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra página web www.camaradec.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.

"LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MÁS TARDAR EL 3 DE JULIO"

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:
INGENIERIA MASTER S.A.S.

Sigla:

Nit: 900.915.689 - 6

Domicilio Principal: Barranquilla

Matrícula No.: 635.565

Fecha de matrícula: 04/12/2015

Último año renovado: 2020

Fecha de renovación de la matrícula: 17/03/2020

Activos totales: \$5.661.706.610,00

Grupo XLIIF: 3. GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección domicilio principal: CR 57 No 99 A - 65 OF 1110

Municipio: Barranquilla - Atlántico

Correo electrónico de notificación: equipolicitacionmaster.net.co

Teléfono comercial 1: 3113780

Dirección para notificación judicial: CR 57 No 99 A - 65 OF 1110

Municipio: Barranquilla - Atlántico

Correo electrónico de notificación: equipolicitacionmaster.net.co

Teléfono para notificación 1: 3113780

Autorización para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: #1

CONSTITUCIÓN

Constitución: que por Documento Privado del 02/12/2015, del Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 04/12/2015 bajo el número 298.599 del libro IX, se constituyó la sociedad denominada INGENIERIA MASTER S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta número 1 del 31/01/2016, otorgado(a) en Asamblea de Accionistas en Bogotá, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 05/04/2016 bajo el número

Firma válida



Página 1 de 5

Por Acta número 2 del 12/04/2016, otorgado(a) en Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 17/04/2016 bajo el número 307.056 del libro IX, la sociedad cambio su domicilio a la ciudad de Barranquilla

REFORMAS DE ESTATUTOS

La sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Documento	Número	Fecha	Origen	Insc.	Fecha	Libro
Acta	3	27/12/2016	Asamblea de Accionista	317.926	27/12/2016	IX

TERMINO DE DURACIÓN

Duración: La sociedad no se haya disuelta y su duración es indefinida QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto: OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto social principal prestar, en el país o en el exterior, servicios de consultoría e interventoría técnica, social, económica, financiera y ambiental, relacionados con obras o proyectos de infraestructura de ingeniería y arquitectura en general a nivel de estudios preliminares, diseños, asesorías, auditorías e interventorías, construcción de toda clase de obras de ingeniería en el país o en el extranjero; suministro de personal laboral a empresas del sector público y privado para llevar a cabo su objeto. Así como también celebrar toda clase de contratos de compraventa de los mismos por el sistema de propiedad horizontal, financiación de obras, haciendo uso de su crédito, producción y venta de toda clase de artículos de construcción, importación y exportación de los mismos, el de comprar, vender, tomar y dar en arrendamiento equipos de construcción. Para el cabal desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá adquirir, enajenar o gravar bienes muebles o inmuebles, tomar y dar bienes según su naturaleza en mutuo, comodato, arrendamiento, depósito, prenda, anticresis, o hipoteca, realizar toda clase de actos operacionales o contratos con títulos valores, realizar contratos bancarios, formar parte de otras sociedades que se propongan actividades semejantes, complementarias o accesorias de la empresa social o de conveniencia general para los asociados o absorber tales sociedades y en general celebrar todo acto o contrato que se realice con el objeto social y coadyuvar la realización de la empresa social. Además la sociedad podrá realizar las siguientes actividades: 1. Invertir en todo tipo de bienes corporales o incorpóreos, muebles o inmuebles, rurales o urbanos, fuera o dentro del país, explotaciones de forma adecuada a su naturaleza y ubicación, así como efectuar su venta, permuta, gravamen, arrendamiento y en general, la negociación de los mismos a través de cualquier mecanismo. Igualmente la sociedad podrá ejecutar cualquier operación de crédito relacionada con la adquisición, gravamen o venta de dichos bienes. 2. Emitir y adquirir acciones, bonos y/o cualesquiera otros títulos valores. 3. Actuar como promotora o gestora de otras sociedades vinculadas o no a ella. 4.

Página 2 de 5

Asesorar a otras empresas, adquirir, desarrollar y gestionar establecimientos, marcas, patentes, procesos y procedimientos, incluyendo la explotación de estos activos mediante su facilitamiento a otras personas naturales o jurídicas a través del pago de participaciones, regalías, arrendos o cualquier otra forma de remuneración. 5. Suministrar servicios en aspectos de dirección, planificación, desarrollo, finanzas, administración, inversiones, tesorería, crédito, sistemas, cartera, mercadeo y exportaciones, mercado y ventas, servicios de representación, agencia, intermediación, comercial y otros similares a los anteriores. 6. Adquirir patentes, nombres comerciales, marcas, secretos comerciales, registros sanitarios, licencias u otros derechos constitutivos de propiedad industrial; otorgar su concesión de su explotación a terceros, así como adquirir concesiones para su explotación. 7. Celebrar y ejecutar todos los actos y contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento del objeto social y/o que tengan relación directa con el mismo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIU

Actividad Principal Cód-go CIU: M711000 (PL) ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
Actividad Secundaria Cód-go CIU: L681000 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS
Otras Actividades 1 Cód-go CIU: N821100 ACTIVIDADES COMBINADAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE OFICINA
Otras Actividades 2 Cód-go CIU: F429000 (PL) CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

CAPITAL

** Capital Autorizado **	
Valor	:
Número de acciones	:
Valor nominal	:
** Capital Suscrito/Social **	
Valor	:
Número de acciones	:
Valor nominal	:
** Capital Pagado **	
Valor	:
Número de acciones	:
Valor nominal	:

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL

ADMINISTRACIÓN: La sociedad tiene los siguientes órganos: Asamblea General de Accionistas. Representante Legal. La Asamblea General de Accionistas ejercerá las siguientes funciones: Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos; las demás señaladas en la Ley. El Gerente tendrá en desarrollo del objeto social, las siguientes funciones y atribuciones: Representar a la

sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados, terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios para que representen la sociedad cuando fuere el caso; Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas; celebrar cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social, sin límite de cuantía y, adquirir, enajenar, limitar y gravar bienes inmuebles y/o establecimientos de comercio, así como gravar activos fijos cualquiera que fuera su valor. La sociedad tendrá un (1) Suplente del Gerente elegido por la Asamblea de Accionistas, que reemplazará al Gerente en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, sin necesidad de autorización alguna, y serán designados por periodos indefinidos hasta nueva decisión de la asamblea de accionistas.

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombramiento realizado mediante Acta número 6 del 16/01/2020, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 17/01/2020 bajo el número 375.926 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
Gerente	
Suarez Angarita Claudia del Pilar	CC 52422272
Suplente del Gerente	
Sinning Acuña Daniela Carolina	CC 1140868074

REVISORÍA FISCAL

Nombramiento realizado mediante Acta número 4 del 26/02/2018, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 08/03/2018 bajo el número 338.894 del libro IX:

Cargo/Nombre	Identificación
Revisor Fiscal.	
Villera Vergara José Alberto	CC 72136268

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargos.

C E R T I F I C A

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

De conformidad con lo previsto en el Decreto 957 de 2019, la Resolución 2225 de 2019 y la información reportada por el empresario el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA - RSS Los datos reportados en el formulario RUES son los siguientes:

Ingresos por actividad ordinaria: 9.188.585.761,00

Actividad económica por la cual percibió mayores ingresos por actividad ordinaria en el periodo Código CIU: M711000

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O
DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.**
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:48:35
Recibo No. 8126989, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: JK38E74EFF

las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Contra los actos administrativos de registro caben los recursos de reposición y de apelación. Para estos efectos se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla los sábados no son días hábiles.



RUP INGENIERIA MASTER SAS



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126930, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH38E74PFP

Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra página web www.camaraq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.

C E R T I F I C A

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGlamentada POR EL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRIPTO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES

C E R T I F I C A

IDENTIFICACIÓN

QUE: INGENIERIA MASTER S.A.S.
NIT: 900.915.689 - 6
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 14.988

C E R T I F I C A

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROponentes: 2016/03/17
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROponentes: 2020/06/18

C E R T I F I C A

CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL
PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL.

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2015/12/04
CLASE DE DOCUMENTO: Documento Privado
NÚMERO DEL DOCUMENTO: 2015/12/02
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Barranquilla
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2015/12/04
DURACIÓN: INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE: Suarez Angarita Claudia del Pilar
CC: 52.422.272
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2020/01/17
NOMBRE: stining Acuña Daniela Carolina
CC: 1.140.868.074
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2020/01/17
FACULTADES Y LIMITACIONES

Firma válida



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126930, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH38E74PFP

ADMINISTRACIÓN: La sociedad tiene los siguientes órganos: Asamblea General de Accionistas. Representante Legal. La Asamblea General de Accionistas ejercerá las siguientes funciones: Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos, las demás señaladas en la ley. El Gerente tendrá en desarrollo del objeto social, las siguientes funciones y atribuciones: Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados, terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios para que representen la sociedad cuando fuere el caso; Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas; celebrar cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social, sin límite de cuantía y, adquirir, enajenar, limitar y gravar bienes inmuebles y/o su valor. La sociedad tendrá un (1) Suplente del Gerente elegidos que fuera Asamblea de Accionistas, que reemplazarán al Gerente en sus faltas absolutorias, temporales o accidentales sin necesidad de autorización alguna, y serán designados por períodos indefinidos hasta nueva decisión de la asamblea de accionistas.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CR 57 No 99 A - 65 OF 1110
MUNICIPIO: Barranquilla
DEPARTAMENTO: Atlántico
PAÍS: COLOMBIA
BARRIO: NO DETERMINADO
TELÉFONO1: 3133780
TELÉFONO2: 3003168314
CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO: equipoliclacionmaster.net.co
A.A:
FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CR 57 No 99 A - 65 OF 1110
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Barranquilla
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Atlántico
PAÍS: COLOMBIA
BARRIO: NO DETERMINADO
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3133780
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 3003168314
CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: equipoliclacionmaster.net.co
A.A:
FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA
QUE EL INSCRIPTO SE CLASIFICÓ COMO:



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROponentES

Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH3B74PFP

Bequeña empresa

C E R T I F I C A

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

Activo Corriente: \$4.629.008.959,00
Activo Total: \$5.661.706.610,00
Pasivo Corriente: \$76.418.637,30
Pasivo Total: \$297.832.880,00
Patrimonio: \$5.363.873.730,00
Utilidad / Pérdida operacional: \$2.129.156.508,00
Gastos de Intereses: \$41.949.769,30

C E R T I F I C A

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

Índice de liquidez: 60,57
Índice de endeudamiento: 0,05
Razon de Cobertura de Intereses: 50,75

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ:

Rentabilidad del Patrimonio: 0,39
Rentabilidad del Activo: 0,37

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OPERARÁ A LAS ENTIDADES ESPORALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

[SECTOR] [FAMILIA] [CLASE] [PRODUCTO] [DESCRIPCIÓN]		
[72]	[10]	[15]
[72]	[10]	[29]
[72]	[10]	[33]



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROponentES

Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH3B74PFP

C E R T I F I C A

EXPERIENCIA

[72]	[12]	[11]	00)reparación de infraestructura
[72]	[12]	[14]	00)servicios de construcción de edificios comerciales y de oficial
[72]	[14]	[10]	00)servicios de construcción de edificios públicos especializados
[72]	[14]	[11]	00)servicios de construcción de autopistas y carreteras
[72]	[14]	[13]	00)servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
[72]	[15]	[16]	00)servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
[72]	[15]	[19]	00)servicios de sistemas especializados de comunicación
[72]	[15]	[27]	00)servicios de albanilería y mampostería
[72]	[15]	[30]	00)servicios de instalación y reparación de concreto
[72]	[15]	[35]	00)servicios de vidrios y ventanería externa
[73]	[15]	[21]	00)servicios de limpieza estructural
[77]	[10]	[15]	00)servicios de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura
[77]	[10]	[18]	00)evaluación de impacto ambiental
[80]	[10]	[16]	00)auditoría ambiental
[80]	[11]	[16]	00)servicio de proyectos
[81]	[10]	[15]	00)servicios de personal temporal
[81]	[10]	[22]	00)ingeniería civil
[95]	[11]	[16]	00)ingeniería de transporte
[95]	[12]	[16]	00)vías de tráfico abierto
[95]	[12]	[17]	00)edificios y estructuras de transporte
[95]	[12]	[19]	00)edificios y estructuras públicas
[95]	[12]	[23]	00)edificios y estructuras educacionales y de administración
[95]	[12]	[24]	00)edificios y estructuras deportivas
[95]	[12]	[26]	00)edificios y estructuras industriales
[95]	[12]	[27]	00)edificios y estructuras religiosas
[95]	[13]	[16]	00)edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH38E74PEF

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
JAIME LUIS AMIN MARTELLO
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 90,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] [FAMILIA] [CLASE] PRODUCTO DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
JAIME LUIS AMIN MARTELLO
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 231,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] [FAMILIA] [CLASE] PRODUCTO DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
JAIME LUIS AMIN MARTELLO
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 519,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] [FAMILIA] [CLASE] PRODUCTO DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
JAIME LUIS AMIN MARTELLO
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 770,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] [FAMILIA] [CLASE] PRODUCTO DESCRIPCION
]]]]]



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH38E74PEF

[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
JAIME LUIS AMIN MARTELLO
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 123,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] [FAMILIA] [CLASE] PRODUCTO DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
JAIME LUIS AMIN MARTELLO
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 54,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] [FAMILIA] [CLASE] PRODUCTO DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
JAIME LUIS AMIN MARTELLO
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 215,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] [FAMILIA] [CLASE] PRODUCTO DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
JAIME LUIS AMIN MARTELLO
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 873,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROponentES
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36

CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH38R74FF

CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil
}

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JAIME LUIS AMIN MARTELO
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 124.77
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil
}

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JAIME LUIS AMIN MARTELO
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 998.29
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil
}

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JAIME LUIS AMIN MARTELO
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 145.31
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil
}

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROponentES
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36

CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH38R74FF

JAIME LUIS AMIN MARTELO
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.225.10
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil
}

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JAIME LUIS AMIN MARTELO
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 653.86
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil
}

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JAIME LUIS AMIN MARTELO
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES FIDUPREVISORA SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 267.96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil
}

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JAIME LUIS AMIN MARTELO
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 340.86
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
}



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH3874FPF



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH3874FPF

[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil] }
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
JAIME LUIS AMIN MARTÍNEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 138,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
[SEGMEN] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
JAIME LUIS AMIN MARTÍNEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 90,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
[SEGMEN] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
JAIME LUIS AMIN MARTÍNEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 64,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
[SEGMEN] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
JAIME LUIS AMIN MARTÍNEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 192,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
[SEGMEN] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INTEGRAL DE OBRAS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INCOBRAS
SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 431,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
[SEGMEN] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INTEGRAL DE OBRAS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INCOBRAS
SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 269,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
[SEGMEN] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INGHPROYECTOS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INCOBRAS
SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 257,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
[SEGMEN] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes

Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36

Recibo No. 8126990, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: B3B3E74FF

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTEGRAL INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 166,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil
}

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONDE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 61,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil
}

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONDE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 72,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil
}

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONDE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 227,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes

Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36

Recibo No. 8126990, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: B3B3E74FF

[SEGMEN] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]

[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos

[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

}

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTEGRAL INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS

(ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MINISTERIO DE TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 235,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil
}

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONDE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 54,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil
}

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONDE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 32,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil
}

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:



Cámara de Comercio de Barranquilla
CÓMERCIO
UNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH3B74FPF

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 185,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA [CLASE] PRODUCTO [DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil
}

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEORRAS SAS (ESCISION)

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 210,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA [CLASE] PRODUCTO [DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil
}

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INTEGRAL INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEORRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.495,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA [CLASE] PRODUCTO [DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil
}

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEORRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
LA RED DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL EJE CAPETERO PARA EL DESARROLLO REGIONAL,
ALMA MATER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 140,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA [CLASE] PRODUCTO [DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
}



Cámara de Comercio de Barranquilla
CÓMERCIO
UNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH3B74FPF

[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil
}

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INT INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEORRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 348,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,34%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA [CLASE] PRODUCTO [DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil
}

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEORRAS SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 192,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA [CLASE] PRODUCTO [DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil
}

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INTEGRAL DE OBRAS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEORRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 99,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA [CLASE] PRODUCTO [DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil
}

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEORRAS SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 368,07



Cámara de Comercio de Barranquilla
COMERCIO
UNICO DE PROPOSITOS
REGISTRO

Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36

Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACION: BH3B74FFP

Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en Caso de Consorcios y Uniones Temporales: 100.00%
Contrato Ejecutado Identificado con el Clasificador de Bienes, Obras y Servicios en el Tercer Nivel:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil]]]

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38
Contrato celebrado por: Consorcio

Nombre del contratista:
Ingeniería Integral de Obras Ingeobras SAS (Escisión)
Nombre del contratante:
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE
Valor del contrato ejecutado (SMMLV): 38.71
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en Caso de Consorcios y Uniones Temporales: 100.00%
Contrato Ejecutado Identificado con el Clasificador de Bienes, Obras y Servicios en el Tercer Nivel:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil]]]

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39
Contrato celebrado por: Consorcio

Nombre del contratista:
Ingeniería Integral de Obras Ingeobras SAS (Escisión)
Nombre del contratante:
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE
Valor del contrato ejecutado (SMMLV): 51.63
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en Caso de Consorcios y Uniones Temporales: 100.00%
Contrato Ejecutado Identificado con el Clasificador de Bienes, Obras y Servicios en el Tercer Nivel:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil]]]

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40
Contrato celebrado por: Consorcio

Nombre del contratista:
Consorcio Integral de Obras Integrado por Ingeniería Integral de Obras Ingeobras SAS (Escisión)
Nombre del contratante:
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Valor del contrato ejecutado (SMMLV): 123.47
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en Caso de Consorcios y Uniones Temporales: 90.00%
Contrato Ejecutado Identificado con el Clasificador de Bienes, Obras y Servicios en el Tercer Nivel:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil]]]

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41



Cámara de Comercio de Barranquilla
COMERCIO
UNICO DE PROPOSITOS
REGISTRO

Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36

Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACION: BH3B74FFP

Contrato celebrado por: Consorcio
Nombre del contratista:
Consorcio Integral de Obras Integrado por Ingeniería Integral de Obras Ingeobras SAS (Escisión)
Nombre del contratante:
Procuraduría General de la Nación
Valor del contrato ejecutado (SMMLV): 88.76
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en Caso de Consorcios y Uniones Temporales: 90.00%
Contrato Ejecutado Identificado con el Clasificador de Bienes, Obras y Servicios en el Tercer Nivel:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil]]]

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42
Contrato celebrado por: Consorcio
Nombre del contratista:
Ingeniería Integral de Obras Ingeobras SAS (Escisión)
Nombre del contratante:
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE
Valor del contrato ejecutado (SMMLV): 59.60
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en Caso de Consorcios y Uniones Temporales: 100.00%
Contrato Ejecutado Identificado con el Clasificador de Bienes, Obras y Servicios en el Tercer Nivel:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil]]]

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43
Contrato celebrado por: Consorcio
Nombre del contratista:
Ingeniería Integral de Obras Ingeobras SAS (Escisión)
Nombre del contratante:
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte
Valor del contrato ejecutado (SMMLV): 340.13
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en Caso de Consorcios y Uniones Temporales: 100.00%
Contrato Ejecutado Identificado con el Clasificador de Bienes, Obras y Servicios en el Tercer Nivel:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil]]]

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 44
Contrato celebrado por: Consorcio
Nombre del contratista:
Consorcio Integral de Obras Integrado por Ingeniería Integral de Obras Ingeobras SAS (Escisión)
Nombre del contratante:
Ministerio de Educación Nacional
Valor del contrato ejecutado (SMMLV): 1.029.12
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en Caso de Consorcios y Uniones Temporales: 49.50%
Contrato Ejecutado Identificado con el Clasificador de Bienes,



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH3B74FFP

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEORBRAS SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 118,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTEGRAL DE OBRAS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEORBRAS
SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MINISTERIO DE PEREIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 184,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEORBRAS SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 99,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEORBRAS SAS (ESCISION)



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH3B74FFP

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIENAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 360,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEORBRAS SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE CIENAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 613,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INGEPROYECTOS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEORBRAS
SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO DISTRICTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.601,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INGEPROYECTOS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEORBRAS
SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CAJA DE VIVIENDA POPULAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 700,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990 Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH38E74PFF

[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CALA DE VIVIENDA POPULAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 700,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN]TO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 312,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN]TO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA RED ALMA MATER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 457,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN]TO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEGRAL DE OBRAS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENIA



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990 Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH38E74PFF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 569,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN]TO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 468,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN]TO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CIENAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 58,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN]TO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 344,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN]TO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROYECTOS

Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36

Recibo No. 8126950, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: B3B3E74F6F

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 73.98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100.00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGUIMIENTO] FAMILIA[1] CLASE[1] PRODUCTO[1] DESCRIPCION

[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos

[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIENAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 407.76

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100.00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGUIMIENTO] FAMILIA[1] CLASE[1] PRODUCTO[1] DESCRIPCION

[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos

[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 649.29

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100.00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGUIMIENTO] FAMILIA[1] CLASE[1] PRODUCTO[1] DESCRIPCION

[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos

[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 188.32

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100.00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROYECTOS

Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36

Recibo No. 8126950, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: B3B3E74F6F

[SEGUIMIENTO] FAMILIA[1] CLASE[1] PRODUCTO[1] DESCRIPCION

[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos

[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 63.92

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100.00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGUIMIENTO] FAMILIA[1] CLASE[1] PRODUCTO[1] DESCRIPCION

[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos

[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 258.19

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100.00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGUIMIENTO] FAMILIA[1] CLASE[1] PRODUCTO[1] DESCRIPCION

[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos

[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERCONSULTORIA INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 595.08

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGUIMIENTO] FAMILIA[1] CLASE[1] PRODUCTO[1] DESCRIPCION

[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos

[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERCONSULTORIA INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990 Valor: 0
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: BH3874FFP

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 125,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCIÓN
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 100,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCIÓN
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSORCIO INTEGRAL DE OBRAS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS
SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 893,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCIÓN
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSORCIO INTERCONSULTORIA INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS
SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.314,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCIÓN
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos]



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990 Valor: 0
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: BH3874FFP

[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil]
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSORCIO INTERVIALES INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS
(ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 448,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCIÓN
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSORCIO INTEGRAL DE OBRAS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS
SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 879,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCIÓN
[72] 14] 11] 00] servicios de pavimentación y
superficies de edificios de]
infraestructura]

[80] 10] 15] 00] servicios de consultoría de]
negocios y administración]
corporativa]

[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil]
[81] 14] 15] 00] Control de calidad]
[95] 12] 17] 00] Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 19] 00] Edificios y estructuras]
educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 167,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCIÓN
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos]



CÁMARA DE COMERCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes

Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
Código de Verificación: BH3E74PF

Cámara de Comercio de Barranquilla

[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 555.18

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100.00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIENAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 50.58

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100.00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO DISTRITAL INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 604.13

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERCOL INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL



CÁMARA DE COMERCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes

Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
Código de Verificación: BH3E74PF

Cámara de Comercio de Barranquilla

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 343.03
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99.00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.677.62

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100.00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIENAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 682.92

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100.00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CIVIL INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 346.32

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99.00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]



Cámara de Comercio de Barranquilla
UNICO DE PROPOSITOS
REGISTRO

Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36

Recibo No. 8126990, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH3874PFF

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 532,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA[CLASE]PRODUCTO[DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 515,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA[CLASE]PRODUCTO[DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTEGRAL DE OBRAS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS
SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 760,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,90%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA[CLASE]PRODUCTO[DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTEGRAL DE OBRAS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS
SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FIDUCIARIA LA PREVISORA S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.346,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%



Cámara de Comercio de Barranquilla
UNICO DE PROPOSITOS
REGISTRO

Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36

Recibo No. 8126990, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH3874PFF

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA[CLASE]PRODUCTO[DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTRACULTURA INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS
(ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.219,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA[CLASE]PRODUCTO[DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTRACULTURA INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS
SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6.069,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA[CLASE]PRODUCTO[DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.330,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA[CLASE]PRODUCTO[DESCRIPCION
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO



Cámara de Comercio de Barranquilla
COMERCIO
UNICO DE PROponentes
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO

Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACION: BH38E74FEF



Cámara de Comercio de Barranquilla
COMERCIO
UNICO DE PROponentes
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO

Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACION: BH38E74FEF

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 978.35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] [FAMILIA] [CLASE] [PRODUCTO] [DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingenieria civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.215.70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] [FAMILIA] [CLASE] [PRODUCTO] [DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingenieria civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INVICALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 403.25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] [FAMILIA] [CLASE] [PRODUCTO] [DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingenieria civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 526.03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] [FAMILIA] [CLASE] [PRODUCTO] [DESCRIPCION]

[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingenieria civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INTERSECOM INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS
(ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 5.293.80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 17.50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] [FAMILIA] [CLASE] [PRODUCTO] [DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingenieria civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INTERINDEPENDENCIA INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS
SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MINISTERIO DE DEFENSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 603.01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] [FAMILIA] [CLASE] [PRODUCTO] [DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingenieria civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 585.01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] [FAMILIA] [CLASE] [PRODUCTO] [DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingenieria civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INTERSECOM INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS
(ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

[SEGMEN] [FAMILIA] [CLASE] [PRODUCTO] [DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingenieria civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 585.01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] [FAMILIA] [CLASE] [PRODUCTO] [DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingenieria civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INTERSECOM INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS
(ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

[SEGMEN] [FAMILIA] [CLASE] [PRODUCTO] [DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingenieria civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INTERSECOM INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS
(ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:



Cámara de Comercio de Barranquilla
REGISTRO DE PROYECTOS
ÚNICO DE PROYECTOS
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH3B7AFPF

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4.291,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA[CLASE]PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSORCIO INTERCON INTEGRADO POR JAIME LUIS AMIN MARTELO (SOCIO UNICO)

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 929,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA[CLASE]PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSORCIO INTERCON INTEGRADO POR JAIME LUIS AMIN MARTELO (SOCIO UNICO)

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 526,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA[CLASE]PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSORCIO INTERCON INTEGRADO POR INGEROAS SAS (ESCISION)

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 805,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA[CLASE]PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte]



Cámara de Comercio de Barranquilla
REGISTRO DE PROYECTOS
ÚNICO DE PROYECTOS
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH3B7AFPF

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSORCIO INTERCON INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEROAS SAS (ESCISION)

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.590,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA[CLASE]PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSORCIO INTEGRAL DE OBRAS INTEGRADO POR INGEROAS SAS (ESCISION)

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 194,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA[CLASE]PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEROAS SAS (ESCISION)
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 176,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA[CLASE]PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSORCIO INTEGRAL DE OBRAS INTEGRADO POR INGEROAS SAS (ESCISION)
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 154,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes

Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36

Recibo No. 8126990, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH3B74PFF

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 102,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL,

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 804,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSORCIO INTERMEDUCCION INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS

SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 884,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes

Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36

Recibo No. 8126990, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH3B74PFF

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO CORDOBA INTEGRADO POR JAIME LUIS AMIN MARTELO (SOCIO UNICO)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 125,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSORCIO INTERHOSPITAL INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS

(ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GOBERNACION DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.237,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSORCIO INTERCON INTEGRADO POR JAIME LUIS AMIN MARTELO (SOCIO UNICO)

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONDE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 80,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

GOBERNACION DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.221,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



Cámara de Comercio de Barranquilla
UNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACION: BH3874FF

Código de Verificación: BH3874FF



Cámara de Comercio de Barranquilla
UNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACION: BH3874FF

Código de Verificación: BH3874FF

[SEGMENTO] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.210,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRA Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO SANAMINETO GRUPO 5 INTEGRADO POR JAIME LUIS AMIN MANTELO (SOCIO UNICO)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE -

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 360,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRA Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PATRIOMONIO AUTONOMO PIDECOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 850,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRA Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DISTRICTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 81,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRA Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDIA DE SANTAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.078,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRA Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[46] 15] 16] 00] Equipo de seguridad y control
[46] 17] 17] 00] Equipo de vigilancia y detección
[72] 15] 15] 00] Servicio de sistemas eléctricos
[72] 15] 16] 00] Servicio de sistemas especializados de comunicación
[72] 15] 17] 00] Servicio de instalación de sistemas de seguridad física e industrial

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

TRANSMISIÓN E.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 5.388,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRA Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00] Ingeniería civil
[81] 10] 22] 00] Ingeniería de transporte

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCISION)



Recibo No. 8126990, Valor: 0
Código de Verificación: BH38E74FF

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BOLIVAR IDERBOL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 205,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEMENTO] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO DESCRIPCION	
[80]	10] 15] 00] servicios de consultoría de negocios y administración
[80]	10] 16] 00] gerencia de proyectos
[81]	10] 15] 00] ingeniería civil
[81]	14] 15] 00] control de calidad
[95]	12] 23] 00] edificios y estructuras de salud y deportivas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO WMO LICORERA 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.642,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEMENTO] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO DESCRIPCION	
[80]	10] 15] 00] servicios de consultoría de negocios y administración
[80]	10] 16] 00] gerencia de proyectos
[81]	10] 15] 00] ingeniería civil
[95]	12] 17] 00] edificios y estructuras públicos

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INTERARBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 546,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEMENTO] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO DESCRIPCION	
[80]	10] 15] 00] servicios de consultoría de negocios y administración
[80]	10] 16] 00] gerencia de proyectos
[81]	10] 15] 00] ingeniería civil
[81]	10] 22] 00] ingeniería de transporte

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO



Recibo No. 8126990, Valor: 0
Código de Verificación: BH38E74FF

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INTERARBO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.698,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEMENTO] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO DESCRIPCION	
[80]	10] 15] 00] servicios de consultoría de negocios y administración
[80]	10] 16] 00] gerencia de proyectos
[81]	10] 15] 00] ingeniería civil
[81]	10] 22] 00] ingeniería de transporte

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INGENIERIA MASTER SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FUNDACION MARIO SANTO DOMINGO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 252,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEMENTO] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO DESCRIPCION	
[80]	10] 15] 00] servicios de consultoría de negocios y administración
[80]	10] 16] 00] gerencia de proyectos
[81]	10] 15] 00] ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO RESIDUALES ITIBANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE TAME
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 479,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEMENTO] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO DESCRIPCION	
[80]	10] 15] 00] servicios de consultoría de negocios y administración
[80]	10] 16] 00] gerencia de proyectos
[81]	10] 15] 00] ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE



INGENIERIA MASTER SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.143.57
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA[CLASE]PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 15] 00]Servicio de consultoría de

[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INGENIERIA MASTER SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PROYCONT LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.541.74
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA[CLASE]PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 15] 00]Servicio de consultoría de

[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INGENIERIA MASTER SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MARTINEZ ANGULO INGENIERIA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.427.95
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA[CLASE]PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 15] 00]Servicio de consultoría de

[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO CUADRANGULAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.179.83
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA[CLASE]PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INGENIERIA MASTER S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ACUEDUCTO ALICANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 703.48
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA[CLASE]PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INCEBERAS S.A.S (DESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
BIBLIOTECA PUBLICA PIONERO DE MEDALLIN PARA AMERICA LATINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 841.86
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA[CLASE]PRODUCTO[DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INTERVENTORIA K15
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
GOBERNACION DE CORDOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.732.03
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA[CLASE]PRODUCTO[DESCRIPCION]
[72] 10] 15] 00]Servicio de apoyo para la

[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No: 8126990, Valor: 0
Código de Verificación: B3B5E74FFP

Código de Verificación: B3B5E74FFP

[77]	10]	16]	00]Auditoría ambiental	]
[80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERÍA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERAS SAS (ESCIION INGENIERIA MASTER SAS 100% EL FONDO NACIONAL DE TURISMO PONTUR)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.246,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO PUENTES BOLIVAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GOBERNACION DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 963,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No: 8126990, Valor: 0
Código de Verificación: B3B5E74FFP

Código de Verificación: B3B5E74FFP

[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
-------	-----	-----	-----------------------------	---

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentes

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA MASTER SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FUNDACION MARIO SANTO DOMINGO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 37,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ESCENARIOS REGION CENTRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLOS DE PROYECTOS DE CUNDIHAMARCA FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.060,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	60]	10]	15]	00]Servencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y deportivas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERCENTRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: B3B874FPF

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.405,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,004
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SECTOR] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCIÓN]		
[72]	[10]	[15] 00)Servicios de apoyo para la construcción
[77]	[10]	[15] 00)Evaluación de impacto ambiental
[77]	[10]	[18] 00)Auditoría ambiental
[80]	[10]	[15] 00)Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	[10]	[16] 00)Gerencia de proyectos
[81]	[10]	[15] 00)Ingeniería civil
[81]	[14]	[15] 00)Control de calidad
[95]	[12]	[17] 00)Edificios y estructuras públicos
[95]	[12]	[19] 00)Edificios y estructuras educacionales y de administración

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERIAS SAS(ESCISION 100 % A LA EMPRESA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GOBERNACION DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 480,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,004

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SECTOR] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCIÓN]		
[72]	[10]	[15] 00)Servicios de apoyo para la construcción
[77]	[10]	[15] 00)Evaluación de impacto ambiental
[77]	[10]	[18] 00)Auditoría ambiental
[80]	[10]	[15] 00)Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	[10]	[16] 00)Gerencia de proyectos
[81]	[10]	[15] 00)Ingeniería civil
[81]	[14]	[15] 00)Control de calidad
[95]	[12]	[17] 00)Edificios y estructuras públicos
[95]	[12]	[19] 00)Edificios y estructuras educacionales y de administración

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO TRANSFORMAR ESTUDIOS Y DISEÑOS 18-06

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDIA LOCAL HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DE CARTAGENA DE INDIAS DT Y C

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 347,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,004



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: B3B874FPF

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SECTOR] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCIÓN]		
[72]	[10]	[15] 00)Servicios de apoyo para la construcción
[77]	[10]	[15] 00)Evaluación de impacto ambiental
[77]	[10]	[18] 00)Auditoría ambiental
[80]	[10]	[15] 00)Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	[10]	[16] 00)Gerencia de proyectos
[81]	[10]	[15] 00)Ingeniería civil
[81]	[14]	[15] 00)Control de calidad
[95]	[12]	[16] 00)Vías de tráfico abierto
[95]	[12]	[17] 00)Edificios y estructuras públicos
[95]	[12]	[19] 00)Edificios y estructuras educacionales y de administración

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA MASTER SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 356,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,004

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SECTOR] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCIÓN]		
[72]	[10]	[15] 00)Servicios de apoyo para la construcción
[77]	[10]	[15] 00)Evaluación de impacto ambiental
[77]	[10]	[18] 00)Auditoría ambiental
[80]	[10]	[15] 00)Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	[10]	[16] 00)Gerencia de proyectos
[81]	[10]	[15] 00)Ingeniería civil
[95]	[11]	[16] 00)Vías de tráfico abierto

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA MASTER SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FUNDACION MARIO SANTO DOMINGO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 89,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,004

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SECTOR] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCIÓN]		
[80]	[10]	[15] 00)Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990 Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH3BE74FPF

[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CEBERRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INTERCENTRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.746,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]

[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración y de cultivos y pesca	]
[95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CEBERRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2015 (INGEORRAS SAS ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6.991,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 12,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y	]



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990 Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH3BE74FPF

[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de bodegas nuevas	]
[72]	12]	14]	00]	Edificios comerciales y de oficina	]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planación ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]

[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	16]	13]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico aéreo	]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportiva	]
[95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CEBERRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INTERRA (INGEORRAS SAS ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 10.298,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,95%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas	]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de	]



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH3B74FFR

negocios y administración		
[80]	101	16] 00] Gerencia de proyectos
[80]	16]	15] 00] Servicios de apoyo gerencial
[81]	101	15] 00] Ingeniería civil
[81]	101	17] 00] Ingeniería eléctrica y electrónica
[81]	101	22] 00] Ingeniería de transporte
[81]	111	16] 00] Programadores de computador
[81]	111	19] 00] Sistemas de recuperación de información
[95]	111	15] 00] Vías de tráfico limitado
[95]	121	17] 00] Edificios y estructuras públicos
[95]	121	19] 00] Edificios y estructuras educacionales y de administración
[95]	121	23] 00] Edificios y estructuras de salud y deportivas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ACUEDUCTO 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.795.11

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 21.00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCIÓN		
[72]	10]	29] 00] Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
[72]	15]	39] 00] Servicio de preparación de obras de construcción
[72]	15]	41] 00] Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento
[77]	10]	15] 00] Evaluación de impacto ambiental
[77]	10]	16] 00] Planación ambiental
[77]	10]	17] 00] Servicios de asesoría ambiental
[77]	10]	18] 00] Auditoría ambiental
[80]	10]	15] 00] Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	10]	16] 00] Recaudación de proyectos
[80]	11]	17] 00] Reclutamiento de personal

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR: PROMOTENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA MASTER SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.005.63

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0.00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCIÓN		
[72]	10]	15] 00] Servicios de apoyo para la construcción
[72]	10]	33] 00] Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura
[72]	14]	15] 00] Servicios de preparación de tierras
[77]	10]	15] 00] Evaluación de impacto ambiental
[77]	10]	16] 00] Planación ambiental
[77]	10]	17] 00] Auditoría ambiental
[77]	10]	23] 00] Servicios de reporte ambiental
[78]	11]	18] 00] Transporte de pasajeros por carretera
[80]	10]	15] 00] Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	10]	16] 00] Recaudación de proyectos
[81]	10]	15] 00] Ingeniería civil
[81]	10]	17] 00] Ingeniería eléctrica y electrónica
[81]	10]	22] 00] Ingeniería de transporte
[84]	10]	15] 00] Asistencia de desmolto
[84]	11]	15] 00] Servicios contables
[84]	11]	16] 00] Servicios de auditoría
[95]	11]	16] 00] Vías de tráfico abierto

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO RECLUSION 3

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.357.08

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCIÓN		
[72]	10]	15] 00] Servicio de apoyo para la construcción
[72]	10]	29] 00] Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
[72]	10]	33] 00] Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
[72]	15]	35] 00] Servicio de sistemas eléctricos
[72]	15]	36] 00] Servicio de tendido interior, detección y remediación de construcción
[77]	10]	15] 00] Evaluación de impacto ambiental
[77]	10]	16] 00] Planación ambiental
[77]	10]	17] 00] Servicios de asesoría ambiental
[77]	10]	18] 00] Auditoría ambiental
[77]	10]	23] 00] Servicios de reporte ambiental
[77]	11]	16] 00] Rehabilitación ambiental
[80]	10]	15] 00] Servicios de consultoría de negocios y administración



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH3B74FFR



Cámara de Comercio de Barranquilla
CÓMERCIO
UNICO DE PROponentes
Registro

Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH38E74FFP

[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[84]	10]	15]	00]Asistencia de desarrollo	]
[84]	11]	18]	00]Servicios de auditoría	]
[84]	11]	18]	00]Asuntos y preparación de impuestos	]
[95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras	]
[95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras	]
[95]	12]	19]	educacionales y de administración	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CEBERRADO POR: CONSORCIO
CONTRATO CEBERRADO POR: CONSORCIO
CONSORCIO BOSA USAQUEN 022
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 492.77
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA[CLASE] PRODUCTO[DESCRIPCION
[72] 10] | 15] | 00]Servicio de apoyo para la construcción |] || [72] | 10] | 29] | 00]Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones |] |
[72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de facilidades deportivas y recreativas	]
[72]	15]	31]	00]Servicio de construcción de facilidades deportivas y recreativas	]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	14]	00]Planación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]Servicio de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[78]	11]	18]	00]Transporte de pasajeros por carretera	]
[80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración	]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[84]	10]	15]	00]Asistencia de desarrollo	]
[84]	11]	18]	00]Servicios de auditoría	]
[84]	11]	18]	00]Asuntos y preparación de impuestos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CEBERRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:



Cámara de Comercio de Barranquilla
CÓMERCIO
UNICO DE PROponentes
Registro

Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH38E74FFP

INGENIERIA MASTER SAS					
NOMBRE DEL CONTRATANTE:					
CARDIQUE					
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 97,66					
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE					
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%					
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,					
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:					
[	[SEGMENTO]	[FAMILIA]	[CLASE]	[PRODUCTO]	[DESCRIPCION]
[	71	10	15	00]	Prospección minera
[	72	10	15	00]	Servicio de apoyo para la
[	72	10	33	00]	construcción
[	72	14	15	00]	Servicio de mantenimiento y
[	77	10	15	00]	reparación de infraestructura
[	77	10	16	00]	Servicio de preparación de
[	77	10	16	00]	terrazas
[	77	10	16	00]	Evaluación de impacto ambiental
[	77	10	17	00]	Planación ambiental
[	77	10	18	00]	Servicio de asesoría ambiental
[	77	11	16	00]	Auditoría ambiental
[	78	11	18	00]	Rehabilitación ambiental
[	80	10	15	00]	Transporte de pasajeros por
[	80	10	15	00]	carretera
[	80	10	15	00]	Servicios de consultoría de
[	80	10	15	00]	negocios y administración
[	80	10	16	00]	Gerencia de proyectos
[	81	10	15	00]	Ingeniería civil
[	81	10	22	00]	Ingeniería de transporte
[	81	10	25	00]	Servicio de permisos
[	81	14	15	00]	Control de calidad
[	84	10	15	00]	Asistencia de desarrollo
[	84	10	16	00]	Financiación de ayudas
[	84	11	15	00]	Servicios contables
[	84	11	18	00]	Asuntos y preparación de impuestos
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145					
CONTRATO CEBERRADO POR: PROPONENTE					
NOMBRE DEL CONTRATISTA:					
INGENIERIA MASTER SAS					
NOMBRE DEL CONTRATANTE:					
AGUDACARIBE COLOMBIA SAS ESP					
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 322,41					
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE					
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%					
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,					
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:					
[	[SEGMENTO]	[FAMILIA]	[CLASE]	[PRODUCTO]	[DESCRIPCION]
[	72	10	15	00]	Servicio de apoyo para la
[	72	10	29	00]	construcción
[	72	10	29	00]	Servicio de mantenimiento y
[	77	10	15	00]	reparación de instalaciones
[	77	10	16	00]	Evaluación de impacto ambiental
[	77	10	17	00]	Planación ambiental
[	77	10	18	00]	Servicio de asesoría ambiental
[	77	10	18	00]	Auditoría ambiental
[	77	11	16	00]	Rehabilitación ambiental



CÁMARA DE COMERCIO
UNICO DE PROponentES
Registro

Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No.: 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH3BE74FFP

Cámara de Comercio de Barranquilla

[	78]	11]	18]	00]Transporte de pasajeros por carretera	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría	]
[	84]	11]	18]	00]Asuntos y preparación de impuestos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): \$94.99
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	(SEGMENTO) FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]Servicio de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	33]	00]Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	12]	11]	00]Servicio de construcción de edificios comerciales y de oficina	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]Planación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	78]	11]	18]	00]Transporte de pasajeros por carretera	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	84]	11]	15]	00]Ingeniería de transporte	]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría	]
[	84]	11]	18]	00]Asuntos y preparación de impuestos	]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	25]	00]Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO



CÁMARA DE COMERCIO
UNICO DE PROponentES
Registro

Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No.: 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH3BE74FFP

Cámara de Comercio de Barranquilla

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO MASTER HM
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 224.56
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	(SEGMENTO) FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	33]	00]Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]Planación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	78]	11]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]Transporte de pasajeros por carretera	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	17]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	84]	10]	25]	00]Servicios de permisos	]
[	84]	10]	15]	00]Asistencia de desarrollo	]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[	84]	11]	18]	00]Asuntos y preparación de impuestos	]
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 179.85
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	(SEGMENTO) FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]Planación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	78]	11]	18]	00]Transporte de pasajeros por carretera	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROponentES
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH3BE74FF8

[	801	101	151	001Gerencia de proyectos	]
[	801	111	171	001Reclutamiento de personal	]
[	811	101	151	001Ingeniería civil	]
[	811	101	221	001Ingeniería de transporte	]
[	811	101	251	001Servicios de permisos	]
[	841	101	151	001Asistencia de desarrollo	]
[	841	111	151	001Servicios contables	]
[	841	111	181	001Asuntos y preparación de impuestos	]
[	951	111	151	001Vistas de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 153.74
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	721	101	151	001	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	721	101	331	001	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	771	101	151	001	Evaluación de impacto ambiental	]
[	771	101	161	001	Planación ambiental	]
[	771	101	171	001	Servicios de asesoría ambiental	]
[	771	101	181	001	Auditoría ambiental	]
[	771	101	201	001	Servicios de reporte ambiental	]
[	781	111	181	001	Transporte de pasajeros por carretera	]
[	801	101	151	001	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	801	101	151	001	Gerencia de proyectos	]
[	801	111	171	001	Reclutamiento de personal	]
[	811	101	151	001	Ingeniería civil	]
[	811	101	221	001	Ingeniería de transporte	]
[	811	101	251	001	Servicios de permisos	]
[	841	101	151	001	Asistencia de desarrollo	]
[	841	111	151	001	Servicios contables	]
[	841	111	181	001	Asuntos y preparación de impuestos	]
[	951	111	181	001	Edificios y estructuras	]
[	951	111	181	001	Edificios y estructuras	]
[	951	111	181	001	Tarimas y gradearías	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 189.64
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROponentES
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH3BE74FF8

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	721	101	151	001	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	721	101	291	001	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	721	111	181	001	Servicio de construcción de unidades unifamiliares	]
[	771	101	151	001	Evaluación de impacto ambiental	]
[	771	101	161	001	Planación ambiental	]
[	771	101	171	001	Servicios de asesoría ambiental	]
[	771	101	181	001	Auditoría ambiental	]
[	801	101	151	001	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]

[	801	101	151	001	Gerencia de proyectos	]
[	801	111	171	001	Reclutamiento de personal	]
[	811	101	151	001	Ingeniería civil	]
[	811	101	231	001	Servicios de permisos	]
[	841	101	151	001	Asistencia de desarrollo	]
[	841	111	151	001	Servicios contables	]
[	841	111	181	001	Asuntos y preparación de impuestos	]
[	841	111	181	001	Edificios y estructuras	]
[	951	111	181	001	Edificios y estructuras	]
[	951	111	181	001	Edificios y estructuras	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 238.68
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	721	101	151	001	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	771	101	151	001	Planación ambiental	]
[	771	101	161	001	Auditoría ambiental	]
[	771	111	181	001	Rehabilitación ambiental	]
[	781	111	181	001	Transporte de pasajeros por carretera	]
[	801	101	151	001	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	801	101	151	001	Gerencia de proyectos	]
[	801	111	171	001	Reclutamiento de personal	]
[	811	101	151	001	Ingeniería civil	]
[	811	101	221	001	Ingeniería de transporte	]
[	811	101	251	001	Servicios de permisos	]
[	841	101	151	001	Asistencia de desarrollo	]
[	841	111	151	001	Servicios contables	]
[	841	111	181	001	Asuntos y preparación de impuestos	]
[	841	111	181	001	Asuntos y preparación de impuestos	]



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROYECTOS
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Récibo No.: 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH38E74FFP

Código de Verificación: BH38E74FFP

[95] 11] 16] 00] Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO MASTER HM
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 209,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCIÓN]

[72] 10] 15] 00] Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[77] 10] 15] 00] Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00] Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00] Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00] Auditoría ambiental]
[77] 10] 20] 00] Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 16] 00] Rehabilitación ambiental]
[78] 11] 18] 00] Transporte de pasajeros por carretera]
[80] 10] 15] 00] Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos]
[80] 11] 15] 00] Desarrollo de recursos humanos]
[81] 10] 17] 00] Reclutamiento de personal]
[81] 10] 18] 00] Ingeniería civil]
[81] 10] 25] 00] Servicios de peritos]
[84] 10] 15] 00] Asistencia de desarrollo]
[84] 11] 15] 00] Servicios contables]
[84] 11] 16] 00] Servicios de auditoría]
[84] 11] 18] 00] Edificios y preparación de impuestos]
[95] 12] 15] 00] Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95] 12] 18] 00] Edificios y estructuras utilitarios]
[95] 12] 19] 00] Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 149,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCIÓN]



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROYECTOS
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Récibo No.: 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH38E74FFP

Código de Verificación: BH38E74FFP

[72] 10] 15] 00] Servicios de apoyo para la construcción]

[77] 10] 15] 00] Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00] Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00] Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00] Auditoría ambiental]
[77] 11] 15] 00] Rehabilitación ambiental]
[78] 11] 18] 00] Transporte de pasajeros por carretera]
[80] 10] 15] 00] Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos]
[80] 11] 15] 00] Desarrollo de recursos humanos]
[81] 10] 17] 00] Reclutamiento de personal]
[81] 10] 18] 00] Ingeniería civil]
[81] 10] 22] 00] Ingeniería de transporte]
[84] 10] 15] 00] Asistencia de desarrollo]
[84] 11] 15] 00] Servicios contables]
[84] 11] 16] 00] Servicios de auditoría]
[84] 11] 18] 00] Edificios y preparación de impuestos]
[95] 11] 15] 00] Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 109,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCIÓN]

[72] 10] 15] 00] Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 23] 00] Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[77] 10] 15] 00] Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00] Planeación ambiental]
[77] 11] 15] 00] Rehabilitación ambiental]
[78] 11] 18] 00] Transporte de pasajeros por carretera]
[80] 10] 15] 00] Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00] Gerencia de proyectos]
[80] 11] 15] 00] Desarrollo de recursos humanos]
[81] 10] 17] 00] Reclutamiento de personal]
[81] 10] 18] 00] Ingeniería civil]
[81] 10] 22] 00] Ingeniería de transporte]
[84] 10] 15] 00] Asistencia de desarrollo]
[84] 11] 15] 00] Servicios contables]
[84] 11] 16] 00] Servicios de auditoría]
[84] 11] 18] 00] Edificios y preparación de impuestos]
[95] 11] 15] 00] Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 812690, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH3BE74FFP

Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en Caso de
CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA [CLASE] PRODUCTO DESCRIPCION	
[72]	[10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción
[77]	[10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental
[77]	[10] 15] 00]Planeación ambiental
[77]	[10] 15] 00]Auditoría ambiental
[78]	[11] 16] 00]Rehabilitación ambiental
[80]	[10] 15] 00]Transporte de pasajeros por carretera
[80]	[10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	[10] 15] 00]Gerencia de proyectos
[80]	[10] 15] 00]Reclutamiento de personal
[81]	[10] 15] 00]Ingeniería civil
[81]	[10] 22] 00]Ingeniería de transporte
[84]	[10] 15] 00]Asistencia de desarrollo
[84]	[11] 15] 00]Servicios contables
[84]	[11] 18] 00]Asuntos y preparación de impuestos
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159	
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	
CONSORCIO MASTER HM	
NOMBRE DEL CONTRATANTE:	
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN	
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 233.48	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%	
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:	
[SEGMENTO] FAMILIA [CLASE] PRODUCTO DESCRIPCION	
[72]	[10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción
[72]	[10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
[77]	[10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental
[77]	[10] 15] 00]Planeación ambiental
[77]	[10] 15] 00]Auditoría ambiental
[78]	[11] 16] 00]Rehabilitación ambiental
[80]	[10] 15] 00]Transporte de pasajeros por carretera
[80]	[10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	[10] 15] 00]Gerencia de proyectos
[80]	[10] 15] 00]Reclutamiento de personal
[81]	[10] 15] 00]Ingeniería civil
[81]	[10] 22] 00]Ingeniería de transporte
[84]	[10] 15] 00]Asistencia de desarrollo
[84]	[11] 15] 00]Servicios contables
[84]	[11] 18] 00]Asuntos y preparación de impuestos



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 812690, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH3BE74FFP

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 160
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 421.19
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA [CLASE] PRODUCTO DESCRIPCION	
[72]	[10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción
[72]	[10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
[77]	[10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental
[77]	[10] 15] 00]Planeación ambiental
[77]	[10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental
[77]	[10] 14] 00]Auditoría ambiental
[78]	[11] 16] 00]Rehabilitación ambiental
[80]	[10] 15] 00]Transporte de pasajeros por carretera
[80]	[10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	[10] 15] 00]Gerencia de proyectos
[80]	[10] 15] 00]Reclutamiento de personal
[81]	[10] 15] 00]Ingeniería civil
[81]	[10] 22] 00]Ingeniería de transporte
[84]	[10] 15] 00]Asistencia de desarrollo
[84]	[11] 15] 00]Servicios contables
[84]	[11] 16] 00]Servicios de auditoría
[84]	[11] 18] 00]Asuntos y preparación de impuestos
[84]	[11] 13] 00]Vías de tráfico abierto
[95]	[11] 16] 00]Transporte de pasajeros por
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161	
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	
CONSORCIO MASTER HM	
NOMBRE DEL CONTRATANTE:	
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN	
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 301.44	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%	
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:	
[SEGMENTO] FAMILIA [CLASE] PRODUCTO DESCRIPCION	
[72]	[10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción
[77]	[10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental
[77]	[10] 16] 00]Planeación ambiental
[77]	[10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental
[77]	[10] 18] 00]Auditoría ambiental
[77]	[11] 16] 00]Rehabilitación ambiental
[78]	[11] 16] 00]Transporte de pasajeros por



[	80]	101	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	101	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	111	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	81]	101	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	101	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	84]	101	15]	00]Asistencia de desarrollo	]
[	84]	111	15]	00]Servicios contables	]
[	84]	111	16]	00]Servicios de auditoría	]
[	84]	111	18]	00]Asuntos y preparación de impuestos	]
[	95]	111	15]	00]Vías de tráfico abierto	]
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162					
CONTRATO CEBERRADO POR: CONSORCIO					
NOMBRE DEL CONTRATISTA:					
CONSORCIO MASTER HM					
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN					
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 21,74					
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%					
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:					
[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION					
[	72]	101	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción	]
[	77]	101	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	101	16]	00]Planación ambiental	]
[	77]	101	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	111	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	78]	111	18]	00]Transporte de pasajeros por carretera	]
[	80]	101	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	101	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	111	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	81]	101	15]	00]Ingeniería civil	]
[	84]	101	15]	00]Asistencia de desarrollo	]
[	84]	111	15]	00]Servicios contables	]
[	84]	111	15]	00]Servicios de auditoría	]
[	84]	111	18]	00]Asuntos y preparación de impuestos	]
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163					
CONTRATO CEBERRADO POR: CONSORCIO					
NOMBRE DEL CONTRATISTA:					
CONSORCIO MASTER HM					
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN					
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 79,67					
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%					
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:					
[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION					
[	72]	101	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción	]
[	77]	101	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	101	16]	00]Planación ambiental	]
[	77]	101	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	101	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	78]	111	18]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	80]	101	15]	00]Transporte de pasajeros por carretera	]
[	80]	101	16]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	111	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	81]	101	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	101	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	84]	101	15]	00]Asistencia de desarrollo	]
[	84]	111	15]	00]Servicios contables	]
[	84]	111	16]	00]Servicios de auditoría	]
[	84]	111	18]	00]Asuntos y preparación de impuestos	]
[	95]	111	15]	00]Vías de tráfico abierto	]
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165					
CONTRATO CEBERRADO POR: CONSORCIO					
NOMBRE DEL CONTRATISTA:					
CONSORCIO MASTER HM					
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN					
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 100,18					
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%					
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:					
[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION					
[	72]	101	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción	]
[	77]	101	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	101	16]	00]Planación ambiental	]
[	77]	101	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	101	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	78]	111	18]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	80]	101	15]	00]Transporte de pasajeros por carretera	]
[	80]	101	16]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	111	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	81]	101	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	101	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	84]	101	15]	00]Asistencia de desarrollo	]
[	84]	111	15]	00]Servicios contables	]
[	84]	111	16]	00]Servicios de auditoría	]
[	84]	111	18]	00]Asuntos y preparación de impuestos	]
[	95]	111	15]	00]Vías de tráfico abierto	]



Cámara de Comercio de Barranquilla
UNICO DE PROPOSITOS
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO

Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACION: BH3BE74FFP

[771	111	151	001Rehabilitación ambiental	]
[781	111	151	001Transporte de pasajeros por carretera	]
[801	101	151	001Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[801	101	151	001Gerencia de proyectos	]
[811	101	151	001Ingeniería civil	]
[861	101	151	001Asistencia de desarrollo	]
[861	111	151	001Servicios contables	]
[861	111	151	001Asesoría y preparación de impuestos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CEBERADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV) : 386.17
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION	
[721	101 151 001Servicios de apoyo para la construcción
[771	101 151 001Evaluación de impacto ambiental
[771	101 151 001Planación ambiental
[771	101 151 001Servicios de asesoría ambiental
[771	101 151 001Auditoría ambiental
[771	111 151 001Rehabilitación ambiental
[781	111 151 001Transporte de pasajeros por carretera
[801	101 151 001Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[801	101 151 001Gerencia de proyectos
[801	111 151 001Reclutamiento de personal
[811	101 151 001Ingeniería civil
[841	101 151 001Asistencia de desarrollo
[841	111 151 001Servicios contables
[841	111 151 001Servicios de auditoría
[841	111 151 001Asesoría y preparación de impuestos

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CEBERADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV) : 240.52
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION	
[721	101 151 001Servicios de apoyo para la



Cámara de Comercio de Barranquilla
UNICO DE PROPOSITOS
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO

Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACION: BH3BE74FFP

[771	101	151	001Evaluación de impacto ambiental	]
[771	101	151	001Planación ambiental	]
[771	101	151	001Servicios de asesoría ambiental	]
[771	101	151	001Auditoría ambiental	]
[781	111	151	001Rehabilitación ambiental	]
[801	101	151	001Transporte de pasajeros por carretera	]
[801	101	151	001Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[801	101	151	001Gerencia de proyectos	]
[801	111	151	001Reclutamiento de personal	]
[811	101	151	001Ingeniería civil	]
[841	101	151	001Asistencia de desarrollo	]
[841	111	151	001Servicios contables	]
[841	111	151	001Asesoría y preparación de impuestos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CEBERADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV) : 265.21
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION	
[721	101 151 001Servicios de apoyo para la construcción
[771	101 151 001Evaluación de impacto ambiental
[771	101 151 001Planación ambiental
[771	101 151 001Servicios de asesoría ambiental
[771	101 151 001Auditoría ambiental
[781	111 151 001Rehabilitación ambiental
[801	101 151 001Transporte de pasajeros por carretera
[801	101 151 001Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[801	101 151 001Gerencia de proyectos
[801	111 151 001Reclutamiento de personal
[811	101 151 001Ingeniería civil
[841	101 151 001Asistencia de desarrollo
[841	111 151 001Servicios contables
[841	111 151 001Servicios de auditoría
[841	111 151 001Asesoría y preparación de impuestos

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CEBERADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV) : 211.73
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 812690, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH38E74FFP

CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION		
[72]	[10]	[15] 00]Servicios de apoyo para la construcción
[77]	[10]	[15] 00]Evaluación de impacto ambiental
[77]	[10]	[16] 00]Planeación ambiental
[77]	[10]	[17] 00]Servicios de asesoría ambiental
[77]	[10]	[18] 00]Auditoría ambiental
[77]	[11]	[16] 00]Rehabilitación ambiental
[78]	[11]	[18] 00]Transporte de pasajeros por carretera
[80]	[10]	[15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	[10]	[16] 00]Gerencia de proyectos
[80]	[11]	[17] 00]Reclutamiento de personal
[81]	[10]	[15] 00]Ingeniería civil
[84]	[10]	[15] 00]Asistencia de desarrollo
[84]	[11]	[15] 00]Servicios contables
[84]	[11]	[16] 00]Servicios de auditoría
[84]	[11]	[18] 00]Asuntos y preparación de impuestos

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CEBERRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSORCIO MASTER HM
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 113,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION		
[72]	[10]	[15] 00]Servicios de apoyo para la construcción
[77]	[10]	[15] 00]Evaluación de impacto ambiental
[77]	[10]	[16] 00]Planeación ambiental
[77]	[10]	[17] 00]Servicios de asesoría ambiental
[77]	[10]	[18] 00]Auditoría ambiental
[77]	[11]	[16] 00]Rehabilitación ambiental
[78]	[11]	[18] 00]Transporte de pasajeros por carretera
[80]	[10]	[15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	[10]	[16] 00]Gerencia de proyectos
[80]	[11]	[17] 00]Reclutamiento de personal
[81]	[10]	[15] 00]Ingeniería civil
[84]	[10]	[15] 00]Asistencia de desarrollo
[84]	[11]	[15] 00]Servicios contables
[84]	[11]	[18] 00]Asuntos y preparación de impuestos

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CEBERRADO POR: CONSORCIO



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 812690, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH38E74FFP

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO MASTER HM
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 173,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION		
[72]	[10]	[15] 00]Servicios de apoyo para la construcción
[77]	[10]	[15] 00]Evaluación de impacto ambiental
[77]	[10]	[16] 00]Planeación ambiental
[77]	[10]	[17] 00]Servicios de asesoría ambiental
[77]	[10]	[18] 00]Auditoría ambiental
[77]	[11]	[16] 00]Rehabilitación ambiental
[78]	[11]	[18] 00]Transporte de pasajeros por carretera
[80]	[10]	[15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	[10]	[16] 00]Gerencia de proyectos
[80]	[11]	[17] 00]Reclutamiento de personal
[81]	[10]	[15] 00]Ingeniería civil
[84]	[10]	[15] 00]Asistencia de desarrollo
[84]	[11]	[15] 00]Servicios contables
[84]	[11]	[16] 00]Servicios de auditoría
[84]	[11]	[18] 00]Asuntos y preparación de impuestos

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CEBERRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSORCIO MASTER HM
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 78,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION		
[72]	[10]	[15] 00]Servicios de apoyo para la construcción
[77]	[10]	[15] 00]Evaluación de impacto ambiental
[77]	[10]	[16] 00]Planeación ambiental
[77]	[10]	[17] 00]Servicios de asesoría ambiental
[77]	[10]	[18] 00]Auditoría ambiental
[78]	[11]	[16] 00]Rehabilitación ambiental
[80]	[10]	[15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	[10]	[16] 00]Gerencia de proyectos
[80]	[11]	[17] 00]Reclutamiento de personal
[81]	[10]	[15] 00]Ingeniería civil



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROYECTOS
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36

Recibo No. 8126990, Valor: 0
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: BH3BE74FFP

[84] 10] 15] 00]Asistencia de desarrollo
[84] 11] 15] 00]Servicios contables
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría
[84] 11] 18] 00]Asuntos y preparación de impuestos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6.13

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION

[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción

[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental

[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental

[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental

[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental

[77] 11] 15] 00]Rehabilitación ambiental

[78] 11] 18] 00]Transporte de pasajeros por carretera

[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa

[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos

[80] 10] 17] 00]Reclutamiento de personal

[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

[84] 10] 15] 00]Asistencia de desarrollo

[84] 11] 15] 00]Servicios contables

[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría

[84] 11] 18] 00]Asuntos y preparación de impuestos

[95] 11] 18] 00]Vías de tráfico abierto

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 176.00

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION

[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción

[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental

[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental

[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental

[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental

[77] 11] 15] 00]Rehabilitación ambiental

[77] 11] 18] 00]Transporte de pasajeros por carretera

[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa

[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos

[80] 10] 17] 00]Reclutamiento de personal

[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

[84] 10] 15] 00]Asistencia de desarrollo

[84] 11] 15] 00]Servicios contables

[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría

[84] 11] 18] 00]Asuntos y preparación de impuestos

[95] 11] 18] 00]Vías de tráfico abierto

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 216.35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROYECTOS
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36

Recibo No. 8126990, Valor: 0
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: BH3BE74FFP

[78] 11] 18] 00]Transporte de pasajeros por carretera

[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa

[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos

[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte

[84] 10] 15] 00]Asistencia de desarrollo

[84] 11] 15] 00]Servicios contables

[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría

[84] 11] 18] 00]Asuntos y preparación de impuestos

[95] 11] 18] 00]Vías de tráfico abierto

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 92.67

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION

[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción

[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental

[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental

[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental

[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental

[77] 11] 15] 00]Rehabilitación ambiental

[78] 11] 18] 00]Transporte de pasajeros por carretera

[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa

[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos

[80] 10] 17] 00]Reclutamiento de personal

[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte

[84] 10] 15] 00]Asistencia de desarrollo

[84] 11] 15] 00]Servicios contables

[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría

[84] 11] 18] 00]Asuntos y preparación de impuestos

[95] 11] 18] 00]Vías de tráfico abierto

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 216.35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION

[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción

[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental

[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental

[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental

[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental

[77] 11] 15] 00]Rehabilitación ambiental

[78] 11] 18] 00]Transporte de pasajeros por carretera

[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa

[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos

[80] 10] 17] 00]Reclutamiento de personal

[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil

[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte

[84] 10] 15] 00]Asistencia de desarrollo

[84] 11] 15] 00]Servicios contables

[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría

[84] 11] 18] 00]Asuntos y preparación de impuestos

[95] 11] 18] 00]Vías de tráfico abierto



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:16
Recibo No. 8126990 Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH3B74FFP

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION		
[72]	[10]	[15] 00]Servicios de apoyo para la construcción
[77]	[10]	[15] 00]Evaluación de impacto ambiental
[77]	[10]	[16] 00]Planación ambiental
[77]	[10]	[17] 00]Servicios de asesoría ambiental
[77]	[10]	[18] 00]Auditoría ambiental
[77]	[11]	[16] 00]Rehabilitación ambiental
[78]	[11]	[18] 00]Transporte de pasajeros por carretera
[80]	[10]	[15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	[10]	[16] 00]Gerencia de proyectos
[81]	[10]	[15] 00]Ingeniería civil
[81]	[10]	[22] 00]Ingeniería de transporte
[84]	[10]	[15] 00]Asistencia de desarrollo
[84]	[11]	[15] 00]Servicios contables
[84]	[11]	[16] 00]Servicios de auditoría
[84]	[11]	[18] 00]Asuntos y preparación de impuestos
[95]	[11]	[16] 00]Vías de tráfico abierto
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180		
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		
CONSORCIO MASTER HM		
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN		
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 209.34		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 70.00%		
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:		
[SEGMEN] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION		
[72]	[10]	[15] 00]Servicios de apoyo para la construcción
[77]	[10]	[15] 00]Evaluación de impacto ambiental
[77]	[10]	[16] 00]Planación ambiental
[77]	[10]	[17] 00]Servicios de asesoría ambiental
[77]	[11]	[16] 00]Rehabilitación ambiental
[78]	[11]	[18] 00]Transporte de pasajeros por carretera
[80]	[10]	[15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	[10]	[16] 00]Gerencia de proyectos
[80]	[10]	[17] 00]Reclutamiento de personal
[81]	[10]	[15] 00]Ingeniería civil
[81]	[10]	[22] 00]Ingeniería de transporte
[84]	[10]	[15] 00]Asistencia de desarrollo
[84]	[11]	[15] 00]Servicios contables
[84]	[11]	[16] 00]Servicios de auditoría
[84]	[11]	[18] 00]Asuntos y preparación de impuestos
[95]	[11]	[16] 00]Vías de tráfico abierto



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:16
Recibo No. 8126990 Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH3B74FFP

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMEN] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION		
[72]	[10]	[15] 00]Servicios de apoyo para la construcción
[77]	[10]	[15] 00]Evaluación de impacto ambiental
[77]	[10]	[16] 00]Planación ambiental
[77]	[10]	[17] 00]Servicios de asesoría ambiental
[77]	[10]	[18] 00]Auditoría ambiental
[77]	[11]	[16] 00]Rehabilitación ambiental
[78]	[11]	[18] 00]Transporte de pasajeros por carretera
[80]	[10]	[15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	[10]	[16] 00]Gerencia de proyectos
[80]	[10]	[17] 00]Reclutamiento de personal
[81]	[10]	[15] 00]Ingeniería civil
[81]	[10]	[22] 00]Ingeniería de transporte
[84]	[10]	[15] 00]Asistencia de desarrollo
[84]	[11]	[15] 00]Servicios contables
[84]	[11]	[16] 00]Servicios de auditoría
[84]	[11]	[18] 00]Asuntos y preparación de impuestos
[95]	[11]	[16] 00]Vías de tráfico abierto
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182		
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		
CONSORCIO MASTER HM		
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN		
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 272.02		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 70.00%		
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:		
[SEGMEN] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION		
[72]	[10]	[15] 00]Servicios de apoyo para la construcción
[77]	[10]	[15] 00]Evaluación de impacto ambiental
[77]	[10]	[16] 00]Planación ambiental
[77]	[10]	[17] 00]Servicios de asesoría ambiental
[77]	[10]	[18] 00]Auditoría ambiental
[77]	[11]	[16] 00]Rehabilitación ambiental
[78]	[11]	[18] 00]Transporte de pasajeros por carretera
[80]	[10]	[15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH8B74FPF

[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	84]	10]	15]	00]Asistencia de desarrollo	]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría	]
[	84]	11]	18]	00]Asesoría y preparación de impuestos	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO TIERRALTA
MUNICIPIO DE TIERRALTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.372,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	24]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]Planificación ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	11]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	17]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	81]	10]	15]	00]Reclutamiento de personal	]
[	81]	10]	25]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO ESCAMARIOS DEPORTIVOS 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6.478,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de	]



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH8B74FPF

[	77]	10]	15]	00]Edificios públicos especializados	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Planificación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	11]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	17]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	81]	10]	15]	00]Reclutamiento de personal	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras deportivas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INTER ARJONA 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE ARJONA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 144,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]Planificación ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	11]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	17]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	81]	10]	15]	00]Reclutamiento de personal	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INTERCENTRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.913,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROponentES
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH38E74FPF

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCIÓN		
[72]	[10]	[15] 00]Servicio de apoyo para la construcción
[72]	[10]	[29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
[72]	[10]	[33] 00]Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura
[72]	[11]	[11] 00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares
[72]	[12]	[10] 00]Servicio de construcción de edificios industriales y
[72]	[12]	[14] 00]Servicio de construcción de edificios públicos especializados
[72]	[15]	[29] 00]Servicios de montaje de acero estructural
[77]	[10]	[15] 00]Evaluación de impacto ambiental
[77]	[10]	[17] 00]Servicio de asesoría ambiental
[80]	[10]	[15] 00]Servicio de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	[10]	[16] 00]Gerencia de proyectos
[81]	[10]	[15] 00]Servicio de apoyo gerencial
[81]	[10]	[16] 00]Ingeniería civil
[81]	[10]	[17] 00]Ingeniería mecánica
[81]	[14]	[15] 00]Ingeniería eléctrica y electrónica
[81]	[16]	[18] 00]Control de calidad
[95]	[12]	[15] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos o multimedia
[95]	[12]	[17] 00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
[95]	[12]	[19] 00]Edificios y estructuras públicos
[95]	[12]	[23] 00]Edificios y estructuras educativas y de administración
[95]	[12]	[23] 00]Edificios y estructuras de salud y deportivas
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187		
CONTRATO CEBERRADO POR: CONSORCIO		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		
CONSORCIO INTERCENTRO		
NOMBRE DEL CONTRATANTE:		
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.234,63		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%		
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:		
[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCIÓN		
[72]	[10]	[15] 00]Servicio de apoyo para la construcción
[72]	[10]	[29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROponentES
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36
Recibo No. 8126990, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH38E74FPF

[72]	[10]	[33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
[72]	[12]	[11] 00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
[72]	[12]	[12] 00]Servicios de construcción de edificios agrícolas
[72]	[12]	[14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados
[72]	[15]	[29] 00]Servicio de montaje de acero estructural
[77]	[10]	[15] 00]Evaluación de impacto ambiental
[77]	[10]	[17] 00]Servicio de asesoría ambiental
[77]	[11]	[16] 00]Rehabilitación ambiental
[80]	[10]	[15] 00]Servicio de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	[10]	[16] 00]Gerencia de proyectos
[81]	[10]	[15] 00]Desarrollo de recursos humanos
[81]	[10]	[16] 00]Ingeniería civil
[81]	[10]	[17] 00]Ingeniería mecánica
[81]	[11]	[16] 00]Ingeniería eléctrica y electrónica
[81]	[11]	[16] 00]Programadores de computador
[81]	[11]	[20] 00]Servicios de datos
[81]	[16]	[18] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos o multimedia
[95]	[12]	[15] 00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
[95]	[12]	[17] 00]Edificios y estructuras públicos
[95]	[12]	[23] 00]Edificios y estructuras deportivas
[95]	[12]	[25] 00]Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

*** LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME ***.

QUE EL DÍA 18 de Junio de 2020 EL PROponentE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 65.454 DEL LIBRO PRIMER DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 18 de Junio de 2020 .

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

C E R T I F I C A

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36

Recibo No. 812690, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH3874FFP

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

MUNICIPIO: Bogotá

NÚMERO DEL CONTRATO: 1700.036H3

FECHA DE INICIO: 2017/08/01

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$427.144.550,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2017/08/18

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentes: 56.856

ENTIDAD CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

MUNICIPIO: Bogotá

NÚMERO DEL CONTRATO: 162-2017

FECHA DE INICIO: 2018/01/16

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$713.809.357,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2018/03/12

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentes: 57.574

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MEDELLIN

NÚMERO DEL CONTRATO: 4600C82797 DE 2019

FECHA DE INICIO: 2019/10/22

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$78.808.764,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/11/18

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentes: 64.649

ENTIDAD CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

MUNICIPIO: Bogotá

NÚMERO DEL CONTRATO: 277-2019

FECHA DE INICIO: 2019/12/06

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$5.358.676.938,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/12/16

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentes: 64.767

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES DEBERÁN SOLVERSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentes
Fecha de expedición: 05/07/2020 - 19:49:36

Recibo No. 812690, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BH3874FFP

[Handwritten signature]



EXPERIENCIA DEL OFERENTE

CONVOCATORIA PÚBLICA
 OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".

FORMATO 6 - FORMULARIO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

No.	Contrato N°	Contralista	Porcentaje de Participación	Entidad Contratante o Propietaria	Objeto	Localización (Ciudad / País)	Valor del Contrato Ejecutado a la Terminación (\$)	Valor del Contrato Ejecutado a la Terminación (SMMLV)	Fecha Inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha Fin (dd/mm/aaaa)	No. RUP	Observación
1	01 DE 2016	INGENIERIA MASTER S.A.S	100%	CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, Y CONTABLE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA "CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL UBICADA EN LA CALLE 44 No 14-282 zona urbana de la ciudad de monteria	MONTERIA/COL OMBIA	\$ 843.631.680	1143,57	10/08/2016	31/08/2017	121	
2	691 DE 2011	CONSORCIO INTERHOSPITAL	50%	GOBERNACION DE CORDOBA	INTERVENTORIA TECNICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL Y MANTENIMIENTO D ELAS UNIDADES DE APOYO UBICADAS EN EL BLOQUE B DE LA ESE HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA	MONTERIA/COL OMBIA	\$ 797.285.332	1237,34	5/12/2012	17/12/2015	106	


 CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA
 C.C 52422272
 REPRESENTANTE LEGAL INGENIERIA MASTER S.A.S



CONTRATO 1

CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL
S.A.S NIT. 900.740.827- 3

HACE CONSTAR QUE:

Que la empresa **INGENIERIA MASTER S.A.S.**, con NIT 900.915.689-6, Realizó a satisfacción el siguiente contrato:

CONTRATO No.

01 DE 2016

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA "CLÍNICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL" UBICADO EN LA CALLE 44 N° 14 - 282, ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MONTERIA.

VALOR CONTRATO EJECUTADO:

\$ 843.631.680,00

FECHA INICIACIÓN

10 DE AGOSTO DE 2016.

FECHA TERMINACIÓN

31 DE AGOSTO DE 2017.

AREA CUBIERTA CONSTRUIDA:

8.940,95 M2.

Descripción: Interventoria técnica, administrativa y contable a los estudios y diseños y obras civiles, instalaciones y acabados para la construcción de centro de atención hospitalario de III y IV nivel. El alcance de las obras entre otras actividades incluye: Replanteo, excavaciones, cimentación, estructura en concreto reforzado, estructura de oficinas y áreas destinadas a uso hospitalario, pisos, cielorasos, ventanería, fachada, carpintería metálica, muros livianos, aparatos sanitarios, redes de media y alta tensión, ascensores, aire acondicionado central y sistemas de ventilación, sistemas de detección y extinción de incendios, redes de gas, redes de voz, redes de datos y fibra óptica, soluciones de conectividad, soluciones inalámbrica y equipos activos.

La obra se cumplió cabalmente en todo lo contratado y los tiempos estipulados, a entera satisfacción.

El presente certificado se expide en la Ciudad de Montería, a solicitud del interesado, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre del año 2017.

ATT

Arq. Jorge Rodríguez

Director Administrativo.

CEL: 301 382 5685

Clinica Universitaria Medicina Integral S.A.S

C.U.M.I.

CONTRATO NÚMERO	:	01 DE 2016
CONTRATANTE	:	CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.740.827 - 3
CONTRATISTA	:	INGENIERIA MASTER SAS. Nit. 900.915.689-6
VALOR CONTRATO	:	SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA M/CTE. (\$657.734.640); COMPRENDIDOS ASI: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO (\$552.718.185) POR COSTO TOTAL Y CIENTO CINCO MILLONES DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (\$105.016.455) POR IVA.
PLAZO	:	OCHO (08) MESES.
OBJETO	:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA "CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL" UBICADO EN LA CALLE 44 No. 14-282, ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MONTERIA.

Entre los suscritos **ANTONIO JALLER DUMAR**, identificado con cédula de ciudadanía No. 8'293.372 de Medellín, quien actúa en nombre y representación le identificado con CC No. 78.756.771 de lórica gal del **CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.**, identificada con NIT Nit. 900.740.827-3, en su calidad de **CONTRATANTE**, de una parte y de la otra, **INGENIERIA MASTER SAS.**, identificado con el **Nit. 900.915.689-6**, representada por **HECTOR RAFAEL OJEDA PINTO** identificado con CC No. 11.000.758 de Montería, quien actúa con poder amplio y suficiente otorgado por **JAIME LUIS AMIN MARTELO**, identificado con CC No. 78.756.771 de lórica, representante legal de la firma Ingeniería Master S.A.S. y quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA**, y quien declara que ni él, ni la persona jurídica que representa se encuentran incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecida por la ley, ni figuran en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República; hemos acordado celebrar el presente contrato, el cual se regirá por el Derecho Privado y las demás normas que le sean concordantes, y las siguientes

CLAUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: **EL CONTRATISTA** se obliga a realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA "CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL" UBICADO EN LA CALLE 44 No. 14-282, ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MONTERIA, de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en la oferta presentada por **EL CONTRATISTA**, todo lo cual hace parte integral del contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR.- El valor del presente contrato asciende a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA M/CTE. (\$657.734.640), incluidos sueldos del personal utilizado para la realización del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos por valor de



\$552.718.185 así como el valor del IVA por valor de \$105.016.455 y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.

Los valores establecidos por proyecto son:

PROYECTO	VALOR PROYECTO
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA "CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL" UBICADO EN LA CALLE 44 No. 14-282, ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MONTERIA	\$ 552.718.185
2. IVA	\$105.016.455
TOTAL	\$657.734.640

CLÁUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S. pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato de conformidad con la propuesta aprobada, en sumas mensuales iguales.

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO.- El plazo máximo previsto para la ejecución del contrato es de **OCHO (08) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías y legalización del contrato. Los plazos establecidos por proyecto son:

PROYECTO	PLAZO
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA "CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL" UBICADO EN LA CALLE 44 No. 14-282, ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MONTERIA	8 MESES

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 5.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. EL **CONTRATISTA** será responsable de controlar, verificar y exigir el cumplimiento de todas las actividades técnicas, y de calidad del contrato durante la ejecución y liquidación del mismo.

DISEÑOS.

- El **CONTRATANTE** Suministrara todos los estudios y diseños aprobados para la construcción del proyecto de acuerdo con la normatividad vigente que compete a cada área de trabajo y cada especialidad, incluidos la ingeniería de detalle, en los que tanto anteproyectos, y proyectos arquitectónicos y urbanísticos cumplan a cabalidad con lo requerido por **CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.**
- El **CONTRATANTE** Suministrara todas las especificaciones técnicas y presupuestos de obras, resultados de los estudios y diseños aprobados para la construcción del proyecto de acuerdo con la normatividad vigente que compete a cada área de trabajo y cada especialidad, en los que tanto anteproyectos y proyectos arquitectónicos y urbanísticos cumplan a cabalidad con lo requerido por **CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.**

- El **CONTRATISTA** Asistirá a todas las reuniones y comités programados y que sean necesarios para lograr la debida ejecución de los diseños y elaborará las actas a que haya lugar.

INTERVENTORIA A OBRA.

- El **CONTRATISTA** exigirá al contratista de obra, para aprobación de **CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.**, la presentación de la metodología a seguir en la ejecución de las actividades propias del proyecto, en donde se definan los recursos humanos, físicos y tecnológicos a ser utilizados en el desarrollo del proyecto.
- El **CONTRATISTA** exigirá al contratista de obra, dentro de su plan de calidad, la presentación de la programación de obra y control del proyecto.
- El **CONTRATISTA** revisará la programación de obra detallada con base en los datos suministrados por **CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.** y las investigaciones de terreno. Antes de iniciar la obra, deberá presentar copia de esta programación debidamente firmada y aceptada por las partes la cual deberá ser enviada a **CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.** Si durante el desarrollo del contrato esta programación se modifica, deberá informarse inmediatamente a **CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.**
- El **CONTRATISTA** solicitará y verificará la existencia de una cartelera en obra donde se expongan los planos, registros, programación y demás documentos relacionados con el fin de realizar las respectivas comparaciones entre lo programado y lo ejecutado a fin garantizar el cumplimiento de los términos contractuales y realizar la obra en las condiciones pactadas en los mismos.
- Quedarán consignados por escrito, en el informe del **CONTRATISTA**, los atrasos que se presenten para la firma del Acta de Iniciación, el inicio de la obra y durante toda la ejecución del contrato si el contratista de obra no cumple con los términos y condiciones de la contratación de la obra.
- El **CONTRATISTA** aprobará el lugar de depósito de los materiales sobrantes.
- El **CONTRATISTA** ordenará, de ser necesario, las muestras y pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales y obras, previa cotización y aprobación por parte del **CONTRATANTE**. Así mismo exigirá al contratista la certificación de los laboratorios que realicen las actividades mencionadas.
- El **CONTRATISTA** ordenará, de ser necesario, las revisiones a los diseños de ser necesario para garantizar el cumplimiento de las normas técnicas y especificaciones de materiales y procedimientos a utilizar en las obras, previa cotización y aprobación por parte del **CONTRATANTE**. Así mismo exigirá al contratista la obra la certificación de los materiales utilizados en las actividades mencionadas.

INTERVENTORIA.

- Durante el desarrollo del contrato, el **CONTRATISTA** impartirá por escrito todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones que se requieran para el desarrollo del proyecto.
- Diligenciará diariamente la bitácora de la obra, la cual deberá estar firmada por el residente de interventoría así como por el director y el residente de obra.
- Asistirá a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecución del contrato y elaborará las actas a que haya lugar.
- Presentará los informes solicitados y los conceptos y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo de la función de INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
- Elaborará los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por **CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.**, de la viabilidad de las solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o liquidación del contrato.

- El **CONTRATISTA** advertirá al contratista de obra cuando incumpla obligaciones contractuales. Si el contratista de obra no toma las medidas correctivas para subsanarlas, el INTERVENTOR comunicará tanto a **CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.** como a la compañía aseguradora si se llegasen a constituir pólizas de cumplimiento.
- El **CONTRATISTA** exigirá la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos del contratista de obra de acuerdo a las especificaciones del contrato.
- El **CONTRATISTA** velará por que se realicen la corrección de defectos que hayan quedado estipuladas en el acta de terminación del contrato.
- Solicitar al contratista de obra periódicamente la presentación de los documentos que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del personal vinculado durante la ejecución del contrato.
- El **CONTRATISTA** suscribirá las actas de iniciación, recibos parciales de obra, liquidación, acta de entrega a **CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.** y de ser necesario actas de suspensión y reiniciación de obra.
- El **CONTRATISTA** exigirá al contratista de obra la presentación de los planos récord. Del proyecto
- Previa justificación técnica, El **CONTRATISTA** informará a la **CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.** con quince días de anticipación la solicitud de prórroga y fecha de vencimiento del contrato a la cual adjuntará el plan de contingencia y la respectiva reprogramación de obra.
- En caso de ser necesaria una adición, El **CONTRATISTA** presentará con un mes de anticipación a la terminación de la obra el balance soportado y avalado por las partes.

INTERVENTORIA TÉCNICA

- El **CONTRATISTA** estudiará y dará su concepto acerca de los procedimientos que proponga el contratista de obra, y si fuera el caso, sugerirá u ordenarán los cambios que considere necesarios o convenientes para el buen desarrollo de los trabajos. En los casos cuando el contratista de obra utilice procedimientos inaceptables u operaciones que a juicio de la INTERVENTORÍA presenten riesgos para el contratista de obra, para **CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.** o para terceros, la INTERVENTORÍA deberá ordenar la suspensión temporal de la respectiva operación hasta tanto el contratista de obra tome las medidas correctivas del caso, a satisfacción del INTERVENTOR.
- El **CONTRATISTA** vigilará y verificará el cumplimiento de las condiciones generales y especificaciones técnicas para la correcta ejecución de las obras y colaborará con el contratista de obra en la solución de problemas que surjan durante el desarrollo de los trabajos a fin de cumplir a satisfacción de **CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.** el objetivo establecido en el contrato de obra.
- El **CONTRATISTA** controlará, exigirá, inspeccionará y verificará la ejecución y cumplimiento de los trabajos, servicios, obras o actividades contratadas por **CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.**, velando por los intereses de la misma, dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad con que fueron contratadas.
- El **CONTRATISTA** hará una evaluación diaria de los registros e informes producidos por su inspector en los diferentes frentes de trabajo. Se efectuarán los análisis de los aspectos que requieran atención por parte del contratista de obra y se darán las instrucciones pertinentes. El contratista presentara un informe mensual en donde se establecerán los avances y estado general de la obra y se indicaran conclusiones y recomendaciones para el desarrollo del proyecto.
- El **CONTRATISTA** cotizara, o realizara requerimiento al CONTRATANTE para la aprobación de los planos récord del contrato y/o memorias técnicas, antes de su liquidación.

CLÁUSULA SEXTA: GARANTÍAS: EL **CONTRATISTA** deberá constituir a favor de **CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.** en calidad de asegurado y beneficiario en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantía que podrá consistir en una póliza de seguro

expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la **póliza de cumplimiento ante entidades privadas** o garantía bancaria expedida por un banco local, **y junto con ella deberá presentar el comprobante de pago de la prima**, de conformidad con lo previsto en el Artículo 1068 del Código de Comercio que incluya los siguientes amparos:

AMPAROS	% DE AMPAROS	VIGENCIA	RESPONSABLE
Cumplimiento	20% del valor del contrato	Vigente por el plazo de ejecución del contrato y ocho (8) meses más.	Contratista
Pago de salarios y prestaciones sociales	10% del valor del contrato	Vigente por el plazo de ejecución del contrato tres (3) años más.	

CLÁUSULA SÉPTIMA: SUSPENSIÓN.- De común acuerdo entre las partes, se podrá suspender la ejecución del contrato, mediante la suscripción de acta, sin que para el efecto del plazo extintivo del mismo se compute el tiempo de suspensión. Para su reinicio, se requerirá un acta en el que conste dicha circunstancia.


CLÁUSULA OCTAVA: CESIÓN.- Este contrato se celebra en consideración a la calidad del **CONTRATISTA** y no podrá cederlo en todo ni en parte a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de **CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.**

CLÁUSULA NOVENA: SUBCONTRATOS.- En el evento en que **EL CONTRATISTA** subcontrate parcialmente la ejecución del contrato, podrá hacerlo con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante lo anterior, **EL CONTRATISTA** continuará siendo el único responsable ante **CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.** por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. En consecuencia no hay lugar a solidaridad entre **CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.** y **EL CONTRATISTA** y/o terceros.

CLÁUSULA DÉCIMA: RELACIÓN LABORAL. El presente contrato, no genera relación laboral con el Contratista, ni con el personal que éste suministre y/o subcontratista y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula segunda del presente documento.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. Al producirse una cualquiera de las causas de terminación del contrato, se procederá a su liquidación en un plazo máximo de **ocho (8) meses**, contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación. La liquidación por mutuo acuerdo se hará por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. **EL CONTRATISTA** adquiere las obligaciones que se describen a continuación, las cuales extenderá a todas las personas de las que éste se valga para la ejecución del contrato, en relación con la información confidencial y/o privilegiada a la que tenga acceso en el desarrollo del presente contrato: **a).** Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la Información Confidencial y/o privilegiada a cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o privadas, excepto en los casos que se precisan a continuación: **(i).** Cuando la información sea solicitada por **CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.**... **(ii).** En cumplimiento de una decisión judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial expedida bien sea por un tribunal competente, una autoridad u órgano judicial o legislativo con competencia para ello, para lo



cual deberá observarse el procedimiento establecido por **CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.** para dar respuesta a tales decisiones, requerimientos o solicitudes, así como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de las mismas. (iii). Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente, siempre y cuando la información confidencial y/o privilegiada se entregue a la mencionada autoridad cumpliendo con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información estipulados en esta cláusula, previa notificación a **CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.**, con el fin de que puedan tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes y se observe el procedimiento establecido por **CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.** para dar respuesta a tales requerimientos, así como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de los mismos. **b).** Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la Información Confidencial y/o privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta cláusula. **c).** Tomar todas las medidas necesarias para que la Información Confidencial y/o privilegiada que le sea suministrada en medio físico o electrónico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y de acceso restringido. **d).** Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la Información Confidencial y/o privilegiada sobre la forma de manipulación, utilización, manejo de medidas de seguridad y demás, para que la información subsista bien manejada y protegida. **e)** El uso de la Información Confidencial y/o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia a **EL CONTRATISTA**, para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial y la competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural o jurídica. Para ello **EL CONTRATISTA** acuerda expresamente emplear todos los medios a su alcance para impedir esa utilización irregular de la Información Confidencial y/o privilegiada.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para todos los efectos, el término "información confidencial y/o privilegiada", corresponde a la información que entrega **CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.** para el desarrollo de las actividades propias del contrato, que debe ser cuidada, protegida y tratada de manera responsable por **EL CONTRATISTA**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente cláusula generará un incumplimiento del contrato.

PARÁGRAFO TERCERO: **CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.** adelantará las acciones judiciales pertinentes contra **EL CONTRATISTA** en el evento que éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la presente cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las partes podrán buscar solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliación, transacción o los mecanismos que las partes acuerden, según los procedimientos establecidos por la ley.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL. Los derechos patrimoniales que surjan de la producción intelectual que **EL CONTRATISTA** realice en cumplimiento de las actividades propias de su contrato o con ocasión de ellas, pertenecen a **CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.**, y por tanto por este mismo acto se entienden cedidos por parte de **EL CONTRATISTA** a favor de **CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.** De igual manera las invenciones realizadas por **EL CONTRATISTA** le pertenecen a éste, salvo: **a)** En el evento que la invención haya sido realizada por **EL CONTRATISTA** contratado para investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado de la misión específica para la cual haya sido contratado. **b)** Cuando **EL CONTRATISTA** no ha sido contratado para investigar y la invención se obtiene mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de las actividades adelantadas en desarrollo del contrato; caso en el cual dichas invenciones serán de propiedad de **CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.** Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales de autor que permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1.982, la decisión 351 y 486 de la comisión de la comunidad Andina de Naciones.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se requiere de la aprobación de la garantía de cumplimiento por parte de **CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.** y la suscripción del Acta de inicio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES. Para todos los efectos del presente contrato, la dirección de notificación de las partes es:

CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S.	INGENIERIA MASTER SAS
calle 44 # 14 – 282, Montería Teléfonos: 7918050 ajallerd@gmail.com	Calle. 74 # 56-36 oficina 404, Barranquilla Teléfonos: 3174004806 jamin@master.net.com

En constancia se firma a los 29 días del mes de julio de 2016

CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S

EL CONTRATISTA,


ANTONIO JALLER DUMAR
C.C. 8'293.372 de Medellín
Representación Legal


JAIME LUIS AMIN MARTELO
78.756.771 de Iorica
Representante Legal



CONTRATO 2



**EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA**

CERTIFICA:

Que El **CONSORCIO INTERHOSPITAL**, Con Nit. 900.487.160-5, conformado por **INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS**, con NIT 900.135.989-3, y porcentaje de participación de 50%; y por **INEICA LTDA.**, Con Nit. 800.117.971-2, y porcentaje de participación de 50%, ejecuto para la Gobernación de Córdoba el siguiente contrato:

CONTRATO No.


691 DE 2011.

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE APOYO UBICADAS EN EL BLOQUE B DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA.

VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	\$547.285.332,00 M/CTE
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL:	\$250.000.000,00 M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$797.285.332,00 M/CTE
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	ONCE (11) MESES
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:	CINCO (5) MESES
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	DIECISÉIS (16) MESES
FECHA DE INICIO:	05 DE DICIEMBRE DE 2012
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	23 DE ENERO DE 2013
FECHA DE REINICIO No.1:	15 DE AGOSTO DE 2013
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2:	23 DE MAYO DE 2014
FECHA DE REINICIO No.2:	13 DE JULIO DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE DICIEMBRE DE 2015

La presente certificación se expide a solicitud del interesado. Expedido en Montería (Córdoba) a los 19 días del mes de agosto de 2016.


CARLOS ENRIQUE ANGULO MARTINEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

**DEPARTAMENTO DE CORDOBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**



CONTRATO DE INTERVENTORIA N° **91-2011** DE 2011

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE APOYO UBICADAS EN EL BLOQUE B DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA.
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERHOSPITAL
REPRESENTANTE LEGAL	GIANCARLO AVENA CORRALES
NIT	900487160-5
VALOR DEL CONTRATO	\$547.285.332.00
PLAZO	ONCE (11) MESES

Entre los suscritos, **JOSE INES TORRES CONTRERAS**, mayor de edad, y vecino de la ciudad de Montería, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.892.783 expedida en Pueblo Nuevo (Córdoba), en su calidad de **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**, DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, delegado para contratar en virtud del Decreto No.001080 del 27 de mayo de 2008, modificado por el decreto 1729 de junio de 30 de 2009 expedidos por la Gobernadora de Córdoba, quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO**, y por la otra **CONSORCIO INTERHOSPITAL** identificado con el NIT. 900487160-5, representada legalmente por el señor **GIANCARLO AVENA CORRALES**, identificado con la cédula de ciudadanía No.11.036.578 de Loricá, que en adelante se denominará **el CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el contrato de **INTERVENTORIA**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones 1. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 209 de la constitución política, la función administrativa se desarrolla con fundamento en los principios generales de la actividad contractual y el estatuto general de contratación pública - ley 80 de 1993, por lo que los contratos que celebre la GOBERNACION DE CORDOBA como entidad estatal deben someterse a dicho estatuto y demás normas que lo reglamenten o complementen.- 2 Que el presente contrato se celebra en atención a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, y bajo la modalidad de selección Concurso de Meritos Abierto con Propuesta Técnica Simplificada No.021 de 2011, de conformidad con el procedimiento señalado en el Decreto 2474 del 7 de julio de 2009.- 3.- Que la administración cuenta con los recursos para amparar la presente contratación.- 4 Que se adjudicó el presente contrato mediante Resolución No.191 de fecha 28 de noviembre de 2011. 5.- Que la presente interventoría se ejercerá sobre las obras contratadas mediante Licitación Pública No.032 de 2011. Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se celebra el presente contrato de INTERVENTORIA el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA - OBJETO**: El objeto del contrato es la INTERVENTORIA TECNICA, LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE APOYO UBICADAS EN EL BLOQUE B DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA., de conformidad con los estudios previos

5071

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 691 - 2011 DE 2011

realizados por el DEPARTAMENTO y la propuesta presentada por el contratista aprobada por la entidad, la cual hacen parte integral del presente contrato. **PARAGRAFO** la obra civil objeto de la presente interventoría es: SOBRE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE APOYO UBICADAS EN EL BLOQUE B DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA. **SEGUNDA VALOR** Para efectos legales presupuestales el valor estimado para este contrato es de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS **TERCERA.- FORMA DE PAGO:** a). Un anticipo del 40% del valor total de la Interventoría de las obras, previa firma y legalización del contrato, presentación de la licencia de construcción, disponibilidad de servicios de energía eléctrica y agua potable y demás permisos requeridos, la garantía de cubrimiento de los diferentes amparos y la suscripción del Acta de Inicio. b). Pagos parciales hasta completar el 90% del valor de la interventoría, de acuerdo con el avance físico de obra registrado en las actas de corte de obra e informes aprobados por la Gobernación de Córdoba. De cada pago se amortizara el porcentaje entregado como anticipo, hasta completar su totalidad. c). El último pago corresponderá al 10% del valor del contrato de Interventoría, se realizará una vez aprobada por parte de la Gobernación de Córdoba la Póliza de Calidad de los servicios y la liquidación del Contrato de Obra y de Interventoría. **CUARTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:** 1) Pagar en la forma establecida en la Cláusula FORMA DE PAGO, las facturas presentadas por el **CONTRATISTA**. 2) Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el **CONTRATISTA** de conformidad con los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos. 3) Resolver las peticiones presentadas por el **CONTRATISTA** en los términos consagrados por la Ley. 4) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** 1) Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del concurso de méritos, la propuesta y el contrato que se suscriba. 2) Presentar en el plazo establecido en los pliegos de condiciones del concurso de méritos, los documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del Contrato. 3) Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato. 4) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato. 5) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del DEPARTAMENTO. 6) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entramamientos. 7) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 8) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 9) Radicar las facturas de cobro por las actividades ejecutadas y ajustes dentro de los plazos convenidos. 10) Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo. 11) Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato. 12) Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene. 13) cumplir con las normas y disposiciones contenidas en el Manual de Manejo del impacto Urbano adoptado por el DEPARTAMENTO. 14) Acoger las directrices definidas por el área competente del DEPARTAMENTO, para el personal de perfil social del Contratista. 15) Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. 16) Garantizar que el equipo profesional propuesto, será el utilizado para la

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 691-2011 DE 2011

ejecución del contrato. En virtud del decreto 2474 de 2008, artículo 73 *Sustitución en el equipo de trabajo, continuidad del servicio y adición*. Durante la ejecución del contrato, el consultor sólo podrá sustituir algún miembro del equipo de trabajo si así lo autoriza la entidad, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta respecto del miembro del equipo a quien reemplaza. El consultor seleccionado podrá continuar ejecutando fases subsecuentes de la consultoría, sujetas al acaecimiento de una condición previamente determinada, si ellas corresponden a tareas que se desprenden de los trabajos iniciales o son necesarias para el desarrollo del mismo proyecto. Si con posterioridad a la suscripción del contrato, el interventor vincula un reemplazo de cualquiera de ellos por uno de menores calidades, o de menor experiencia general o específica a las soportadas en el proceso de selección que, sin embargo, cumpla con las exigencias mínimas establecidas en el pliego de condiciones, se impondrá un descuento a cargo del interventor y a favor de la Gobernación de Córdoba, correspondiente a medio día del salario mínimo mensual legal vigente por cada día de permanencia del personal que no reúne las condiciones ofrecidas en la propuesta. En caso de presentarse la ausencia injustificada, durante la ejecución del contrato, de uno o algunas de las personas que conforman el equipo de trabajo principal, por cada día, procederá la aplicación de las multas previstas. 17) Las demás que por ley o contrato le correspondan y las contenidas en los estudios previos. **PARAGRAFO:** El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros. **QUINTA PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo para la ejecución del contrato es de once (11) meses, contados a partir de la fecha en que suscriba el Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato que se suscriba. **PARAGRAFO: VIGENCIA:** Este contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta su liquidación. **SEXTA. - GARANTÍAS:** El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del DEPARTAMENTO garantías expedidas por Entidades Bancarias o Compañías de Seguros autorizadas por la Superintendencia Bancaria para funcionar en Colombia, las segundas con exceso de margen de solvencia positiva 0.2 veces el valor del contrato, de acuerdo con el último Boletín disponible para el público expedido por la Superintendencia Bancaria, que amparen los siguientes riesgos: - **EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO:** Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por un término igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:** Por el equivalente al ciento por ciento (100%) del valor del anticipo y por una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. **PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por el término de vigencia del contrato y tres (3) años más. **CALIDAD DE LOS SERVICIOS:** Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por el término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. **SÉPTIMA. - SUPERVISIÓN:** EL DEPARTAMENTO ejercerá la supervisión a través de uno de sus funcionarios, quien velará por los intereses de la misma y tendrá las funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias, el cual forma parte del presente documento, entre otras: a) Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico exigidos por EL DEPARTAMENTO de Córdoba, en los términos de la CONVOCATORIA como requisito indispensable para suscribir el acta de iniciación del contrato. b) Certificar la ejecución del trabajo contratado dentro de las condiciones exigidas. c) Vigilar que los trabajos se ejecuten técnicamente. d) Levantar y firmar las

DEPARTAMENTO DE CORDOBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



CONTRATO DE INTERVENTORIA N° **691-2011** DE 2011

actas respectivas. e) Informar al Secretario de INFRAESTRUCTURA sobre el desarrollo del contrato. l) Elaborar oportunamente el acta de liquidación del contrato. F) Velar para que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato. g) Informar a la compañía de seguros o entidad bancaria, garante del contrato, sobre los incumplimientos del CONTRATISTA. h) Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el CONTRATISTA cumpla con los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes. **OCTAVA.- MULTAS:** Aplicación del artículo 86 del decreto 1474 del 12 de julio de 2011.- En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento a EL DEPARTAMENTO, para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del 0,1% del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. La liquidación de las multas la efectuará el interventor en las actas parciales de recibo y en el acta final y/o de recibo de la obra, según sea el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en los pagos parciales y/o final, según sea del caso. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por parte del CONTRATISTA, se incluirán en la liquidación efectuada, la cual prestará mérito ejecutivo, y su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la cámara de comercio. **NOVENA.- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo de EL DEPARTAMENTO, o de EL CONTRATISTA, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, la parte que incumplió, el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, incluidos reajustes de precios, los que se podrán cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo, o se podrá hacer efectivo por parte de la entidad el amparo de cumplimiento, constituido a través de la garantía única (el cual no podrá ser inferior al monto de la cláusula penal pecuniaria. Art. 17, lit. b) de la L. 80/93) **DECIMA.- CESIONES Y SUBCONTRATOS:** EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el contrato a persona alguna, sin previa autorización escrita del DEPARTAMENTO, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera debe renunciar a la reclamación diplomática. La celebración de subcontratos no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del contrato. EL DEPARTAMENTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas. **DECIMA PRIMERA.- IMPUESTOS:** EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato de conformidad con la ley colombiana. **DECIMA SEGUNDA.- CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:** EL DEPARTAMENTO podrá aplicar las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación unilaterales y de caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 o las normas que las sustituyan. **DECIMA TERCERA PERSONAL Y EQUIPO DEL CONTRATISTA:** Puesto que el CONTRATISTA ejecutará el objeto del contrato con total autonomía técnica y sin subordinación con respecto a EL DEPARTAMENTO queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre el personal utilizado por el CONTRATISTA y EL DEPARTAMENTO. Por lo tanto, será de cargo del CONTRATISTA el reclutamiento, calificación, entrenamiento y dotación del personal que utilice, lo mismo que el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, aportes a los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales.



CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 691 - 2011 DE 2011

así como el cumplimiento de normas sobre seguridad e higiene industrial. El CONTRATISTA deberá cumplir todas las disposiciones legales sobre contratación de personal. Así mismo, el CONTRATISTA proveerá el personal y los equipos requeridos para la debida y oportuna ejecución del contrato, de acuerdo con el programa de actividades aprobado. Si el CONTRATISTA no cumple con dicho programa, deberá adoptar las medidas necesarias para lograr su cumplimiento incluyendo entre otras el aumento de personal, los turnos, la jornada de trabajo, la capacidad de los equipos o todo ello, sin costo adicional para EL DEPARTAMENTO.

DÉCIMA CUARTA-DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Entre otros, los documentos que a continuación se relacionan, se consideran para todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 1) Condiciones y Términos del concurso de méritos, modificaciones, aclaraciones, formularios de preguntas y respuestas y demás documentos del concurso de méritos. 2) Propuesta del CONTRATISTA en aquellas partes aceptadas por EL DEPARTAMENTO. 3) Ordenes escritas al CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos. 4) Acta de iniciación. 5) Especificaciones de construcción y planos que serán suministrados al CONTRATISTA por EL DEPARTAMENTO para la ejecución de las obras. 6) Anexos: bitácora o libro de obra, demás actas y documentos que suscriban las partes contratantes.

DÉCIMA QUINTA- TERMINACIÓN UNILATERAL: Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993 y todas las demás vigentes.

PARAGRAFO PRIMERO- SUSPENSIÓN TEMPORAL: De común acuerdo entre las partes, se podrá suspender la ejecución del contrato mediante la suscripción de acta, sin que para efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. La suspensión debe estar debidamente justificada y aprobada por la supervisión que ejercerá Acción social sobre la obra.

PARAGRAFO SEGUNDO - TERMINACIÓN ANTICIPADA O PRORROGA: De común acuerdo entre las partes podrá darse por terminado el contrato antes del vencimiento o prorrogarse su vigencia, mediante acta o contrato adicional suscrito para el efecto.

DÉCIMA SEXTA- RÉGIMEN LEGAL: El contrato se rige en general por las normas civiles y comerciales vigentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la ley 80 de 1.993 y sus decretos reglamentarios.

DÉCIMA SEPTIMA- COMPROMISORIA Las controversias o divergencias relativas a la celebración, ejecución o liquidación del contrato que no puedan ser resueltas mediante la aplicación de los mecanismos de solución directa, serán sometidas a la jurisdicción Contencioso Administrativa.

DÉCIMA OCTAVA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la ley.

DÉCIMA NOVENA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El presente contrato de interventoría está amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1595 del 28 de Noviembre de 2011 por valor de OCHOCIENTOS SIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$807.086.487,00), expedido por el Director Financiero de Presupuesto (E) de la Gobernación de Córdoba.

VIGESIMA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución requiere del correspondiente registro presupuestal la aprobación de las garantías aportadas por el contratista para amparar este contrato.

VIGESIMA PRIMERA- INDEMNIDAD el contratista se obliga a mantener indemne al Departamento de cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como causa las actuaciones que aquel realice.

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° **691-2011** DE 2011

en virtud de la ejecución del contrato. **VIGESIMA SEGUNDA LIQUIDACIÓN:** El contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de su plazo de ejecución. **VIGESIMA TERCERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos del contrato, las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Montería.

Para constancia de lo anterior, se firma en Montería a los,

29 DIC 2011


JOSE INES TORRES CONTRERAS
ENTIDAD CONTRATANTE


GIANCARLO AVENA CORRALES
R.L. CONSORCIO INTERHOSPITAL
CONTRATISTA

Proyecto: Bodega Luis Orozco
Abogada Externa de la Secretaría de Infraestructura

Revisó: Iris Sofia Ponce de Leon
Directora Unidad de Contratación (E)



OFERTA ECONOMICA INGENIERIA MASTER SAS

FORMATO 9- PROPUESTA ECONÓMICA

Cartagena, 13 de julio de 2020

Señores

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

E. S. D.

Asunto: PROPUESTA ECONÓMICA

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19)

EN EL

DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

CANT.	CARGO/OFCIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	DEDICACION	PARTICIPACIÓN TOTAL (mes)	VALOR PARCIAL (\$)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	1	2	3	(1)*(2)*(3)=(4)
	PERSONAL PROFESIONAL				
1	director de interventoria	\$ 10.533.636,00	100,00%	2	\$ 21.067.272,00
4	residente de interventoria	\$ 6.144.621,00	100,00%	2	\$ 49.156.968,00
1	ingeniero hidraulico/sanitario	\$ 7.022.424,00	100,00%	2	\$ 14.044.848,00
1	ingeniero electricista	\$ 7.022.424,00	100,00%	2	\$ 14.044.848,00
1	ingeniero mecanico	\$ 7.022.424,00	100,00%	2	\$ 14.044.848,00
1	ingeniero ambiental	\$ 7.022.424,00	100,00%	2	\$ 14.044.848,00
1	profesional biomedico	\$ 7.900.227,00	100,00%	2	\$ 15.800.454,00
1	abogado	\$ 5.266.818,00	100,00%	2	\$ 10.533.636,00
	PERSONAL TECNICO				
1	dibujante	\$ 3.511.212,00	100,00%	2	\$ 7.022.424,00
1	inspector de obra	\$ 4.389.015,00	100,00%	2	\$ 8.778.030,00
1	inspector de calidad	\$ 4.389.015,00	100,00%	2	\$ 8.778.030,00
1	inspector siso	\$ 4.389.015,00	100,00%	2	\$ 8.778.030,00
1	contador	\$ 2.194.507,50	100,00%	2	\$ 4.389.015,00
1	secretaria	\$ 1.316.704,50	100,00%	2	\$ 2.633.409,00
1	vigilante	\$ 1.316.704,50	100,00%	2	\$ 2.633.409,00
1	mensajero	\$ 1.316.704,50	100,00%	2	\$ 2.633.409,00

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)

FACTOR MULTIPLICADOR (6)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5)*(6) = (A)

\$ 198.383.478,00

2,70

\$ 535.635.390,60

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (\$) (7)	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (8)	VALOR PARCIAL (\$) (7)*(8) = (9)
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
1	ensayos y controles de calidad	M	\$ 12.750.000,00	2	\$ 25.500.000,00
1	oficina	M	\$ 3.000.000,00	2	\$ 6.000.000,00
1	control topografico	M	\$ 1.500.000,00	2	\$ 3.000.000,00
1	informes y papeleria	M	\$ 4.000.000,00	2	\$ 8.000.000,00
1	equipos de computacion	M	\$ 2.750.000,00	2	\$ 5.500.000,00
1	telefonía y comunicaciones	M	\$ 2.000.000,00	2	\$ 4.000.000,00
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				\$ 52.000.000,00
	COSTO BASICO = (A) + (B) = (C)				\$ 587.635.390,60
	TOTAL COSTO BASICO				\$ 587.635.390,60
	IVA = 19%* (C) = (D)				\$ 111.650.724,21
	COSTO TOTAL = (C) + (D)				\$ 699.286.114,81

CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA
C.C. 52422272
Representante Legal
MASTER INGENIERIA S.A.S.